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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

INVITACIÓN PUBLICA A NEGOCIAR GSE 003 DE 2020 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE 
ASEGURAMIENTO EN LA RED MT/BT EN EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERADO POR 

ELECTRICARIBE S.A E.S.P. 
 
 

A continuación, se presentan todas y cada una de las preguntas enviadas por los 
proponentes interesados en el proceso de referencia, seguidas de sus respectivas 

respuestas. 

 
No Pregunta Respuesta 

1 Evaluar la posibilidad de permitirnos ofertar a 
través de consorcios para presentar una 
alianza que nos permita ejecutar el proyecto 

con una mejor productividad en la operación 

Una vez analizada esta solicitud, SE 
ACEPTA la presentación de ofertas 
por parte de CONSORCIOS. 

2 Debido a la situación actual del país y 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 
en la cual nos encontramos, sugerimos 

agregar anticipo inicial en la forma de pago 
que contiene el pliego ya que para el inicio 
de la obra este factor puede generar flujos 

de caja más lentos 

No es posible acceder a la petición.  

3 Se solicita aclarar si en lo exigido en la 

experiencia del proponente, los contratos 
deben ser finalizados en los últimos 5 años 

ya que no se especifica si corresponde a la 
finalización de los mismos 

Se aclara que los contratos deben 

ser finalizados en los últimos 5 años  

4 Los Anexos No. 10 y No. 6 al parecer se 
encuentran dañados por lo que no abren 
correctamente los archivos. Sería posible que 

los vuelvan a subir al portal del proceso? 

Se realizará el cargue de la 
información  

5  La adjudicación será total a un solo 

proponente o se manejarán adjudicaciones 
parciales? 

ENERGÍA DE PEREIRA podrá otorgar 

el objeto del contrato a uno o varios 
oferentes y/o aceptar que este se 

dé de forma total o parcial, sin que 
esto genere ningún tipo de 
incumplimiento por parte de la 

EMPRESA 

6  Solicitamos debido a la contingencia que se 
está presentando a nivel Nacional se pueda 

ampliar la fecha de entrega de propuesta en 
por lo menos una semana, y además 
teniendo en cuenta los días de Semana 

Santa que hacen varios proveedores no 

No es posible acceder a la petición.  
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laboren durante estos días. 

7  Existe algún monto de presupuesto 
estimado para cada uno de los 5 proyectos 
objeto del contrato? 

Cada proponente debe calcular sus 
propios costos 

8 Por favor suministrar el Anexo No.8 el cual 

se menciona en el pliego de condiciones pero 
no se encuentra dentro de los documentos 

cargados en el portal web de la EEP. 

Ver anexo 8 en la página 22 de la 

Invitación a negociar GSE003-2020. 
La cantidad de usuarios a remodelar 

es de 15.405 usuarios.  

9 Se solicita comedidamente Ampliar la fecha 
cierre debido a la contingencia actual que 
vive el País y el mundo entero, lo que 

dificultad el desarrollo normal de las 
actividades laborales, en este caso la 

cotización por parte de los diferentes 
proveedores de los materiales y el 
sostenimiento de los valores cotizados 

debido a la volatilidad del dólar de las 
últimas semanas.  

No es posible acceder a la petición.  

10 Confirmar si el material del las UUCC anexo 6 
será suministrado por la EEP. 

El material será suministrado por 
EEP.  

11 Por favor informar la Fecha prevista para 

inicio de las actividades. 

La fecha prevista para realizar acta 

de inicio es el 4 de mayo 

12 Por favor considerar la Modificación del 
tiempo de ejecución debido a la contingencia 

actual (Ampliar la duración del contrato). 

No es posible acceder a la petición.  

13 Solicitamos considerar ampliar la antigüedad 

de los Vehículos (Camión Canasto)  a 15 
años y (Pick Up – Mini canastas) 10 años 

vehículos, lo anterior garantizando las 
condiciones optimas de los vehículos. 

No es posible acceder a la petición.  

14 Se solicita Ampliar el tiempo de ejecución 
(Cronograma) para la etapa de construcción 
de 2 a 4 teniendo en cuenta  que se requiere 

realizar descargos  

No es posible acceder a la petición.  

15 Contemplar el pago a 30 días  conforme a las 

actas parciales y al avance de obra 

No es posible acceder a la petición.  

16 Considerar el reajuste de precios en caso de 

que la vigencia del contrato se extienda para 
el siguiente año. 

No es posible acceder a la petición.  
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17 Por favor informar que tecnología se va a 
instalar para los medidores y 

macromedidores (operación) sistema 
temporal de la medida. 

Los medidores son de tecnología 
AMI, ubicados en cajas 

concentradoras en los postes y 
suministrados por Electricaribe. 

18 Por favor enviar los siguientes documentos 
los cuales no han sido posible visualizar pues 

generan error al abrirlos  :  
FORMATO DILIGENCIAMIENTO EVALUACIÓN 

FINANCIERA DE PROVEEDORES FIN. FIN.F15 
ANEXO 6 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
REDES UUCC GSE 003-2020 

ANEXO 10 15000 GSE-2020 

Los archivos fueron remplazados en 
la página web y verificados.  

19 El archivo Archivos Manual de seguridad no 

descarga desde el portal de EEP 

Los archivos fueron remplazados en 

la página web y verificados.  

20 Los formatos: diligenciamiento evaluación 
financiera de proveedores fin. Fin.f15 y el 

anexo 7 estados financieros, están con 
diferente nombre, pero el mismo contenido 

de Excel 

El formato Fin.Fin.F15 es el formato 
en el cual deben de ser consignados 

los estados financieros del oferente 
y está contenido en el Anexo 7.  

21 ¿El indicador de nivel de endeudamiento 

justifica a EEP presumir incapacidad 
económica? 

El indicador de nivel de 

endeudamiento es una herramienta 
que permite a EEP evaluar y tomar 
decisiones sobre quien es el mejor 

candidato para adjudicar el 
contrato. 

22 ¿Postes, Conductores...hacen parte de los 
materiales mayores? 

Sí, postes y conductores hacen 
parte de los materiales mayores. Se 

recuerda que todos los materiales 
serán suministrados por 
Electricaribe y Energía de Pereira.  

23 ¿No hay descripción especifica de materiales 
menores, no hay un alcance especifico de los 

materiales que sean responsabilidad del 
proveedor? 

Los materiales serán suministrados 
por Electricaribe y Energía de 

Pereira.  

24 Materiales menores; tales como SPT, 

Barrajes, bornas, terminales, donde están 
definidos los alcances. 

Ver respuesta a la pregunta 23 

25 Validar con EEP la frecuencia de entrega de 
materiales desmontados, si es al final del 

proyecto (2 meses) o se hacen entregas 
parciales semanales  

Previo acuerdo entre las partes la 
periodicidad de entrega puede ser 

semanal, quincenal o 
mensual. 

26 Para los proyectos de redes ya diseñadas el 
PROVEEDOR solo deberá construir la red, 

suministrar los materiales menores aporte 
contrata, ¿qué significado tiene aporte 

contrata? 

Se trata de un lapsus en la 
transcripción de textos, se aclara 

que todos los materiales serán 
suministrados por Electricaribe y 

Energía de Pereira.  
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27 Multifamiliares………Estas normalizaciones 
contemplan obras civiles y reemplazo o 

adecuación de gabinetes, ¿cuál es el alcance 
de las adecuaciones de los gabinetes? 

La adecuación consiste en la 
normalización del gabinete y/o 

inclusión del macromedidor 

28 Construcción de redes, estas normalizaciones 
contemplan obras civiles y reemplazo o 
adecuación de gabinetes , ¿cual sería el 

alcance de la adecuación de gabinetes? 

La adecuación consiste en la 
normalización del gabinete y/o 
inclusión del macromedidor 

29 El PROPONENTE deberá suministrar los 

materiales y elementos menores que se 
requieran para la ejecución de la obra. Estos 

materiales deberán poseer las características 
indicadas en las Especificaciones de 
Materiales adecuadas, incluidas en las 

Normas de Redes de ELECTRICARIBE y 
cumpliendo con los requerimientos del 

RETIE. EL PROPONENTE debe presentar al 
interventor las facturas de cada uno de los 
materiales y elementos suministrados. ¿cual 

es el alcance de estos suministros? 

Ver respuesta a la pregunta 23 

30 Con objeto de conseguir la uniformidad con 

el resto de las instalaciones de las zonas, 
todos los elementos deberán ser aceptados 

por el Responsable de Obra por parte de 
ELECTRICARIBE. ¿bajo qué criterio serian 
aceptados?  

Se aceptarán los materiales bajo 

criterio de cumplimiento del RETIE y 
de la calidad de los materiales 

suministrados, igualmente 
Electricaribe cuenta con un listado 
de fabricantes homologados.  

31 Las líneas eléctricas subterráneas deben 
estar protegidas contra posibles averías 

producidas por hundimiento de tierras, por 
contacto con cuerpos duros y por choque de 

herramientas metálicas. Para ello se colocará 
un tritubo en polietileno de alta densidad tipo 
III clase B a lo largo de la longitud de la 

canalización, cuando esta no esté entubada. 
¿Quien suministra el tritubo? 

En esta primera etapa no se 
consideran redes subterráneas, sin 

embargo, todos los materiales serán 
suministrados por Electricaribe y 

Energía de Pereira.  

32 Todos los materiales utilizados para la 
conexión y derivación de los distintos 

conductores de baja tensión poseerán las 
características señaladas en las 
Especificaciones de Materiales apropiadas. 

¿Quien suministra estos materiales? 

Los materiales serán suministrados 
por Electricaribe y Energía de 

Pereira.  
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33 EL PROPONENTE deberá suministrar una 
grúa hidráulica, aislado para las condiciones 

de operación como mínimo de 44 KV y con 
un alcance suficiente para operar a una 
altura mínima de 20 metros y disponibilidad 

inmediata para cuando se requiera trabajar 
en línea energizada. ¿ estos equipos deberán 

estar 7x24, el contrato incluye atención de 
emergencias?  

Los equipos deberán estar 
disponibles para ejecutar las 

actividades programadas.  

34 Se aplicará en un todo las recomendaciones 
DEL MANUAL DE SEGURIDAD PARA 
TRABAJOS EL LINEA ENERGIZADA DE 

ELECTRICARIBE. se desconoce el manual y 
no se pudo descargar, es muy importante 

conocer este para cotizar. 

Los archivos fueron remplazados en 
la página web y verificados.  

35 Será responsabilidad del PROPONENTE 

realizar mantenimiento a las herramientas 
utilizando un líquido especial para limpiar las 
herramientas de Línea Viva. Los guantes 

deben ser enviados a un laboratorio especial 
para que les hagan las pruebas de 

aislamiento. Deberá tener los resultados de 
estas pruebas a disposición de 
ELECTRICARIBE. ¿ cuales con las 

especificaciones del liquido? 

En el mercado existen muchos 

productos adecuados para la 
limpieza de guantes, mangas, 
cobertores y demás herramienta 

dieléctrica, es responsabilidad del 
propietario de la canasta de línea 

viva seleccionar el más adecuado 
para el mantenimiento de sus 
equipos, garantizando en todo 

momento que se mantengan las 
condiciones de operación de norma 

para dichos equipos. Como 
referencia puede consultar los 
productos de Salisbury, Chance, 

Hastings, Catu, Orión, entre muchas 
otras marcas.  

36 Para mayor claridad de los expuestos 

anteriormente se adicionan los esquemas 
constructivos  de los proyectos tipos 

(PPTT)………. Cada documento tipo se 
compone de los siguientes 
archivos:……………………………. Pliego de 

Condiciones: documento del proyecto que 
contendrá la información necesaria para 

definir los materiales, aparatos, equipos y 
procedimientos para el correcto montaje. ¿en 
que punto especifico del pliego esta la 

información necesaria para definir los 
materiales, específicamente los del 

suministro del proveedor? 

Los proyectos tipo se suministran 

para que el oferente interesado 
conozca las características de los 

proyectos que se pueden llegar a 
construir, sin embargo, se aclara 
que el material será suministrado 

en su totalidad por Electricaribe y 
Energía de Pereira.  
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37 ……..Es responsabilidad del PROVEEDOR el 
suministro de los materiales necesarios para 

realizar la conexión e instalación en la red, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de medida proporcionadas por 

ELECTRICARIBE S.A E.S.P.¿ Cuales serian los 
materiales necesarios, cual es su alcance? 

Las unidades constructivas cuentan 
cada uno con los materiales para su 

construcción, tener en cuenta que el 
material será suministrado en su 
totalidad por Electricaribe y Energía 

de Pereira.  

38 El PROVEEDOR deberá disponer de un centro 
técnico para la resolución de las ordenes de 

servicio en el sistema comercial dispuesto 
por ELECTRICARIBE S.A E.S.P., garantizando 
que los medidores instalados queden 

reflejados en este.  
¿Requiere un software del cliente, software 

genérico licenciado, software free? 
¿Requerimientos de red especiales para 
funcionamiento? 

¿Es de alcance comercial, alcance operativo, 
mixto? 

¿Requiere acceso en línea del cliente? 

El software en caso de ser necesario 
será suministrado por Electricaribe 

y/o el proveedor del Sistema AMI. 
La conexión a los medidores es por 
internet por lo cual se requiere que 

se tenga un ancho de banda 
adecuado 

39 ……..La totalidad de materiales que se 

requieran para la instalación (excepto el 
medidor) deberán ser suministrados por el 
PROVEEDOR¿ cual es el alcance de los 

suministros? 

El material será suministrado en su 

totalidad por Electricaribe y Energía 
de Pereira.  

40 ¿Levantamiento de información y desarrollo 

del proyecto requiere fotos, videos? 

Todos los elementos necesarios que 

permita llevar la trazabilidad del 
proyecto 

41 ¿Requiere gestión de información en archivo 
en línea o backup en la nube? 

Es responsabilidad del proveedor el 
cuidado de la información debe de 

disponer de todas las herramientas 
necesarias para tal fin. 

42  
……………ENERGIA DE PEREIRA suministrará 

el listado de Unidades Constructivas (UUCC) 
(Anexo 06) asociadas al levantamiento, 

diseño y construcción de redes MT/BT. Estas 
unidades contienen el desglose de mano de 
obra y material que las conforman, así como 

también su precio base. El PROVEEDOR 
deberá ofertar un K por el que se afectará el 

precio base de las UUCC. Tener presente que 
el K ofertado deberá contener AIU 
(administración, imprevistos y utilidad). Los 

desvíos de materiales asociados a las UUCC 
corren por cuenta del PROVEEDOR.  ¿A 

cuales desvíos se refieren? 
 

El K ofertado afecta solo la mano de 
obra de las unidades constructivas, 

el material será suministrado por 
Electricaribe y Energía de Pereira, si 

el contratista modifica la unidad 
constructiva y agrega elementos de 
más sin la autorización de la 

interventoría esos materiales corren 
por cuenta del PROVEEDOR. 
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43 Para aquellos ítems con los que no se cuenta 
con UUCC, el PROVEEDOR deberá ofertar un 

precio unitario en las planillas de precio 
suministradas por ENERGIA DE PEREIRA. 
Estos ítems no se afectarán por el K 

ofertado……Aquellas acciones que no se 
encuentren en el listado de Unidades 

Constructivas (UUCC) (Anexo 06) o ítems 
fuera de UUCC y que se identifique su 
necesidad de ejecutar en conjunto con la 

supervisión e interventoría de cada proyecto, 
el PROVEEDOR deberá presentar oferta 

económica con su correspondiente desglose 
de valoración en APU para su reconocimiento 
¿ se puede negociar el APU,  puede ser 

mayor al de la propuesta inicial,  ya que 
pueden cambiar muchas condiciones las 

condiciones? Cual seria el tiempo de 
respuesta de aceptación de aceptación; a 
saber que estos pueden retrasar los trabajos 

en ejecución? 

Este numeral se refiere a los APU 
que no se encuentren en las UUCC y 

que el proveedor considere que son 
necesarios para realizar el objeto de 
esta invitación, los cuales deben de 

ser suministrados junto con la 
oferta. 

44 APU para ítem y unidades nuevas, en cuanto 

tiempo las validan, quien o quienes las 
validan, ¿el tiempo cesante para esa 

actividad sea aprobada es considerado 
tiempos muertos? los pagan? extienden el 
cronograma inicial de ejecución de obra? 

El personal de obra debe de tener 

dedicación de 100% al proyecto, lo 
cual permitirá identificar si es 

necesario APU nuevos mucho antes 
de ejecutar un trabajo programado, 
por lo cual no deben existir 

"tiempos muertos", se pagará lo 
acordado en el APU y no se 

extenderá el cronograma inicial.  

45 Se solicita el anexo de equipos y 

herramientas para presentar la oferta, ahí se 
validan los requerimientos de operación que 

solicita el cliente. 

El listado de equipos y herramientas 

debe de ser suministrado por el 
proveedor toda vez que este 

depende del tamaño de su 
operación y como tenga planteado 
ejecutar el proyecto.  

46 ELECTRICARIBE S.A E.S.P junto con el quien 
haya suministrado el sistema de medida 

instalado, brindará capacitación al 
PROVEEDOR para el desarrollo de esta 

actividad.  ¿para cuantas personas y cual 
seria su periodicidad? 

La capacitación será dictada para 
todo el personal encargado de la 

instalación y el seguimiento de los 
nuevos equipos de medida. Se 

realizará antes de iniciar la 
instalación de los equipos de 
medida.  

http://www.eep.com.co/
mailto:contactenos@eep.com.co


 

 

 

Edificio Torre Central Cra. 10 No. 17 – 35 Piso 4to Unidad Correspondencia Contiguo a la Oficina Punto de Pago  

PBX: 3151515 Fax: 3151525 

Línea de atención daños y reparaciones: 115 

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co 

@Energiapereira /Energía de Pereira 

Pereira - Risaralda 

8 

47 Una vez instalados los medidores y 
macromedidas, el PROVEEDOR deberá 

adoptar las medidas necesarias para operar y 
mantener el sistema durante los 6 meses 
siguientes…….. 

Atender cualquier eventualidad o emergencia 
en la que se vea comprometida la medida 

instalada, reparando y/o reemplazando los 
elementos necesarios para recuperar su 
operatividad.  

¿Quien asume el costo en caso de hurto o 
daño al equipo inherente al proveedor?  

¿EEP tiene estadísticas de daños en la red?  
¿EEP tiene   datos de hurto de conductores 
eléctricos en un periodo determinado? 

No se tienen estadísticas de daños 
en la red, ni de hurto de 

conductores, con la instalación de 
los equipos y la gestión de los 
mismos, el operador está en 

condiciones de saber en tiempo real 
cuando una red es intervenida y 

podrá tomar las acciones 
respectivas para garantizar que no 
sea vulnerada por hurto , daño o 

intervención no autorizada con fines 
dolosos.  

48 Mantener las pérdidas de energía por 
transformador en niveles inferiores al 5% 

(cálculo mínimo para un periodo de 7 días), 
normalizando las irregularidades que surjan 

durante el periodo. Este indicador estará 
sujeto a pólizas de cumplimiento. ¿las 
irregularidades se refieren a fraudes? 

Las irregularidades se refieren a 
toda condición que afecte las 

perdidas por encima de las perdidas 
técnicas.  

49 Si por algún motivo uno o varios medidores 
no registran comunicación con el centro de 

gestión, el PROVEEDOR deberá tomar la 
lectura de forma manual y hacer llegar al 

Centro de Gestión de la Medida de 
ELECTRICARIBE S.A E.S.P en las fechas en 
que este lo indique. ¿motivo, es cualquier 

evento tal como hurto, daño del equipo o mal 
funcionamiento? 

Se refiere a mal funcionamiento en 
la comunicación del equipo, en otros 

casos es prácticamente imposible 
tomar la lectura 

50  Elaborar y Presentar el Documento de 
manejo integral del tránsito (PMT) durante la 

ejecución de la Obra. ¿es por zona o global? 

Se debe tener un procedimiento de 
manejo de tránsito, en caso tal de 

requerir cierre de la vía se debe de 
tramitar ante la alcaldía y presentar 
el plan de manejo de transito que 

es particular de cada cuadra que se 
quiera intervenir, este documento 

se solicitará al oferente 
seleccionado y no debe ser enviado 
con la oferta.  

51 Al momento de la entrega de materiales ya 
adquiridos por ELECTRICARIBE S.A E.S.P, Y 

ENERGIA DE PEREIRA, el PROVEEDOR 
inspeccionará y aceptará la calidad y 

funcionalidad de los mismos. ¿Cómo sería el 
proceso de inspección de la funcionalidad?  

El proceso es particular para cada 
proveedor.  
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52 El PROVEEDOR deberá contar con una 
herramienta informática para controlar los 

inventarios de materiales, que tiene en la 
bodega, en la obra y en los vehículos de 
trabajo, dado que estos estarán sujetos a 

inventarios cíclicos para su control. 
¿Herramienta informática para control de 

inventarios (ERP o Similar )....requieren los 
cientos EC-EEP ingreso remoto en línea? 

No es clara la pregunta, pero se 
aclara que todo el equipo de 

interventoría debe tener acceso 
para consulta del sistema de 
inventario adoptado por el 

contratista.  

53 Una vez terminada la ejecución de la obra, 
EL PROVEEDOR, deberá entregar planos 
definitivos (AS BUILD) y también en medio 

digital con las modificaciones realizadas 
durante la obra. Estos planos deben incluir la 

totalidad de las estructuras nuevas y 
existentes debidamente georreferenciadas.¿ 
se exige algún equipo especial?  

No existe un equipo especial, pero 
los formatos utilizados deben ser los 
solicitados por Electricaribe.  

54 Antes de iniciar la ejecución de las obras el 
proveedor debe gestionar ante las 

autoridades competentes, los permisos 
(ambientales, de ocupación de espacio 

público, uso zonas de carretera, etc.) que se 
requieran para la construcción del proyecto. 
¿solicitar permisos ambientales cuando se 

requiera? ¿Los permisos ambientales serán 
tramitados por el contratista? ¿Energía de 

Pereira pagará al contratista esta gestión? 

Energía de Pereira pagara todas las 
actividades realizadas por el 

contratista, las actividades de 
permisos están contempladas en las 

actividades administrativas que el 
proveedor debe de incluir en la 
administración.  

http://www.eep.com.co/
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55 El PROVEEDOR deberá garantizar la logística 
necesaria para el manejo y control de los 

materiales y equipos que serán utilizados 
para la operación de la medida, con una 
bodega adecuada para su almacenamiento, 

en conformidad con lo establecido por el Área 
de Logística de ELECTRICARIBE S.A E.S.P. y 

el Manual del Contratista. ¿se puede conocer  
el manual del contratista y la logística 
establecida por el área de logística de EEP, 

para determinar costos? 

La sede puede ser mixta (oficina-
bodega), dependerá de como el 

contratista tenga destinada su 
operación, cabe aclar que debe de 
cumplir con todas las disposiciones 

en salud y seguridad del trabajo. 
Igualmente, deberá contar con 

todas las adecuaciones de seguridad 
contra robos, incendios, 
inundaciones, desastres, etc., y 

alarma monitoreada a distancia.  
Bodega(s) en la(s) que estarán 

perfectamente clasificados e 
identificados todos los materiales y 
equipos y materiales aportados de 

forma propia, por ENERGÍA DE 
PEREIRA, o que sean propiedad de 

los usuarios, separándolos 
debidamente.  Estas instalaciones 
deben estar ubicadas en el área 

Metropolitana de Barranquilla, en lo 
posible cerca a los sitios de obra y 

debe contar con adecuadas vías de 
acceso.  Energía de Pereira 
verificará tanto las condiciones de 

las oficinas como de las bodegas 
y/o almacenes, con el fin de 

asegurar el adecuado cumplimiento 
de las actividades del contrato, la 

seguridad, funcionabilidad, confort 
para sus trabajadores y custodia de 
los materiales propios y asignados 

por EEP.   

56 Vehículos especializados como grúas y 

camión canasto deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas en el anexo de 

vehículos. (Anexo 3). ¿Debe cumplir también 
el manual y logista de EEP? Si es así, es 
importante conocerlos. 

Deben cumplir con lo establecido en 

el contrato y en particular con los 
anexos 3 y 4 de la presente 

invitación.  

57 El valor asegurado para la Garantía de 
Seriedad será de 20% del valor total de la 

oferta. ¿La Garantía de Seriedad es del 10% 
o el 20%? 

Se aclara que la garantía de 
seriedad de la oferta debe de 

realizarse por el 10% del valor de la 
oferta 

http://www.eep.com.co/
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58 No obstante, lo anterior y en el evento en 
que La Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., o ambas partes consideren necesario 
constituir una póliza adicional, el oferente 
favorecido la constituirá sin que esto genere 

un costo adicional al ofertado. ¿es unilateral 
o bilateral? 

Dependiendo del caso puede ser 
unilateral o bilateral.  

59 Si durante la vigencia del contrato, una 
nueva deducción fuese exigida por los entes 

gubernamentales de Orden Nacional 
Departamental o Local, se debe considerar 
que serán asumidos por cuenta del oferente 

y no alterará los valores pactados en el 
contrato.  Por la contingencia que 

actualmente vive el país pueden ocasionarse 
impuestos adicionales, estos serían muy 
complejos de ser calculados y por ende ser 

costeados en la oferta. ¿se puede mejorar 
esta condición y en caso afirmativo, como? 

No es posible acceder a la petición.  

60 En la presente invitación podrán participar 
todas las personas naturales y/o jurídicas, 

con capacidad jurídica para el desarrollo del 
objeto contratado, que acrediten 
competencia jurídica, técnica y financiera 

para ejecutar los trabajos materia de esta 
invitación y que al Manual de Contratación 

ENERGÍA DE PEREIRA no se encuentren en 
alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés. Se 

requiere el manual de contratación 

El manual de contratación puede 
descargarse de la página 

www.eep.com.co en la sección de 
contratación 

61 Formato de Excel diligenciado (Digital) con 

Estados financieros para los dos años 
solicitados (2017 y 2018),   : En el 

Formato_de_diligenciamiento-GSE-003-
2020-V0-FINFINF15 (Información General) 
hay una casilla que dice "Fecha de 

Evaluación" ¿Esa la debemos diligenciar el 
proponente o EEP? ¿De diligenciarla el 

proponente qué fecha debemos se coloca? 

Fecha de evaluación será llenada 

por EEP 

http://www.eep.com.co/
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62 Ver No. 16 16. EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:….. El 

comité evaluador de las ofertas podrá 
solicitar a los oferentes cualquier explicación 
en los aspectos no considerados esenciales y 

su respuesta deberá exponerse por escrito, 
dentro del término que el mismo comité 

señale… 3.Mediante un análisis de 
optimización……, teniendo en cuenta 
siempre, requisititos mínimos exigidos 

¿Debido a la contingencia y a la información 
dada por el chat del portal de EEP, el 

personal de homologación no está trabajando 
por el aislamiento, por esta razón no hemos 
podido estar homologados, es inhabilitante 

esta condición?, En la licitación están 
pidiendo información igual que el de la 

homologación, ¿creemos que con esta 
información seria válida para ser inscriptos? 

Es necesario entregar los 
documentos en ambos casos 

63 Los replanteos se pagarán al contratista? Todas las actividades serán pagadas 
por Energía de Pereira, los 
replanteos están incluidos en la 

administración que está incluida en 
el k 

64 En aras de garantizar la continuidad del 
servicio, en los casos donde no se pueda 
anillar para dar servicio o donde se pueda 

utilizar cuadrilla de línea viva, se podrán 
negociar estos precios con el Gestor, ¿o se 

podrá definir un cronograma de suspensiones 
con el aval de ENERGIA DE PEREIRA? 

Cada situación será analizada en su 
momento en conjunto con 
Electricaribe.  

65 Los permisos de terceros (usuarios, 
propietarios de predios), en caso de 
requerirse, ¿serán pagados al contratista?  

Todas las actividades serán pagadas 
por Energía de Pereira, los 
replanteos están incluidos en la 

administración que está incluida en 
el k. Sin embargo, se aclara que se 

trata de remodelación de redes 
existentes, las cuales se encuentran 
construidas en vía pública.  

66 ¿Cuándo no se pueda laborar por falta de 
materiales suministrados por Energía de 

Pereira o por otra causa inherente a su 
gestión, se reconocerá al contratista 
compensación por su inactividad? 

El contratista deberá informar con 
suficiente antelación de los 

materiales que necesite, en caso de 
presentarse que Energía de Pereira 
incumple con la entrega de los 

materiales se procederá a revisar el 
caso.  

http://www.eep.com.co/
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67 No se declara en la documentación las 
cantidades de obra. ¿Se enviará por parte de 

Energía de Pereira esta información? 

Se encuentra cargada en la 
plataforma 

68 Cuáles son los materiales menores que 

deberá suministrar el contratista para 
proyecto de redes ya diseñados? 

Los materiales serán suministrados 

por Electricaribe y Energía de 
Pereira.  

69 De acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1, 
plazo para preguntas, solicito muy 
comedidamente ampliarlo, ya que está muy 

corto el tiempo para leer y analizar toda la 
información 

No es posible acceder a la petición.  

70 Cuánto tiempo se demora la aprobación del 
Registro Cotización Web EEP? 

No es clara su pregunta, si es 
respecto al tiempo que tarda la 

inscripción como proveedor de 
Energía de Pereira, se informa que, 
una vez aportados todos los 

documentos debidamente 
diligenciados, puede tardar entre 

uno y tres días.  

71 En el numeral 6.1 se indica que la propuesta 
se debe presentar el 17 de abril de 2020.  

Favor ampliar la fecha de cierre teniendo en 
cuanta que por la cuarentena obligatoria 

decretada por el gobierno nacional, las 
empresas que suministran material están en 
vacaciones y no se puede cotizar el material, 

además las cámaras de comercio no están 
presentando servicio y no habría forma de 

entregar la cámara de comercio ni el RUP 
actualizados.  

No es posible acceder a la petición. 
Los materiales no se requiere 

cotizarlos pues Electricaribe y 
Energía de Pereira los 

suministrarán, en el caso de las 
Cámaras de Comercio éstas están 
laborando de manera virtual.  

72 En el numeral 7.3 se menciona lo siguiente 
…El PROVEEDOR deberá disponer de un 
centro técnico para la resolución de las 

ordenes de servicio en el sistema comercial 
dispuesto por ELECTRICARIBE S.A E.S.P., 

garantizando que los medidores instalados 
queden reflejados en este… El proveedor es 
el oferente? 

Quiere decir esto que el oferente debe 
ingresar la información del medidor en el 

sistema comercial (Software) dispuesto por 
Electricaribe? 

El proveedor es el oferente 
El oferente debe ingresar la 
información del medidor en el 

sistema comercial (software 
dispuesto por Electricaribe) 

73 De acuerdo a lo indicado en el numeral 7.6, 
el K ofertado es un numero hasta con 4 cifras 
decimales? 

Es correcta la interpretación 
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74 De acuerdo a lo indicado en el numeral 7.8, 
qué son  ordenes de servicio SCR? 

Son las solicitudes de Suspensión, 
Corte y Reconexión, las cuales se 

deben hacer de forma remota.  

75 En el numeral 7.8 se menciona lo siguiente 

…Mantener las pérdidas de energía por 
transformador en niveles inferiores al 5% 
(cálculo mínimo para un periodo de 7 días)… 

Favor aclarar lo solicitado en este punto 

El balance en la medición de un 

transformador debe tener una 
diferencia máximo del 5% en 
periodos mínimo de una semana.  

76 En el numeral 7.8 se menciona lo siguiente 

…Si por algún motivo uno o varios medidores 
no registran comunicación con el centro de 

gestión, el PROVEEDOR deberá tomar la 
lectura de forma manual… Todos los 
medidores a instalar tienen la opción de 

medición remota? 

Todos los medidores serán 

telegestionados.  

77 De acuerdo a lo indicado en el numeral 

7.9.1, en qué sitio están ubicadas las 
bodegas de Electricaribe? 

 En la Ciudad de Barranquilla.  

78 En el numeral 7.9.1 se menciona lo siguiente 
…Marcación física de los materiales asociados 

a los proyectos… Qué material se debe 
marcar?  Cómo es la marcación? 

Los materiales a marcarse 
corresponden a lo de gran volumen, 

tales como postes y 
transformadores.  

79 En el numeral 7.9.1 se menciona …Hincada 
de postes en frio y en tensión incluyendo la 

cimentación de acuerdo con la normativa de 
ELECTRICARIBE S.A E.S.P o los datos 

resultantes de los Estudios de Suelo… 
a.   El oferente debe tener todos los recursos 
para trabajo en línea viva? 

b.   Qué porcentaje de postería se debe 
instalar en línea viva? 

c.   En el ítem de hincado de postería esta 
incluida la cimentación en concreto?   
d.   Los estudios de suelo los realiza el 

oferente? Eb caso afirmativo, como se 
cancelan estos servicios al proveedor? 

a. el oferente debe de suministrar el 
servicio cuando se requiera 

b. Este dato debe de ser evaluado 
en terreno por el proveedor y la 

interventoría 
c. El ítem esta por separado 
d. Al proveedor se le entregaran los 

planos para construcción no se 
deben realizar estudios de suelo 

80 En el numeral 7.9.1 se menciona … 
Elaboración de los armados en MT y BT en 

frio y en tensión… El oferente debe tener 
todos los recursos para trabajos en línea 
viva? 

Ver respuesta a la pregunta 79 

81 En el numeral 7.9.1 se menciona 
…Realización de maniobras, transferencias, 

instalaciones provisionales en trabajo en 
tensión para la ejecución de trabajos que 

requieren pérdida de mercado. Qué son 
trabajos que requieren pérdida de mercado? 

Al dejar un sector sin suministro de 
energía se están teniendo perdidas 

de mercado 
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82 En el numeral 7.9.1 se menciona …Instalar 
una valla de información para cada proyecto 

en lámina metálica calibre 22 de dimensiones 
2,5m x 3,5 m con texto y diseño entregados 
por ELECTRICARIBE S.A E.S.P… Cuánto 

proyectos aproximadamente se pueden 
manejar en este contrato? 

Se tienen planteados 5 proyectos, 
Ver anexo 8 en la página 22 de la 

Invitación a negociar GSE003-2020 

83 En el numeral 7.9.1 se menciona …Una vez 
terminada la ejecución de la obra, EL 

PROVEEDOR, deberá entregar planos 
definitivos (ABUILD)… Ustedes suministran 
los planos actuales de las redes existentes? 

Se suministrarán los planos 
magnéticos con las redes diseñadas 

para construir 

84 En el numeral 7.9.1 se menciona …Antes de 
iniciar la ejecución de las obras el proveedor 

debe gestionar ante las autoridades 
competentes, los permisos (ambientales, de 

ocupación de espacio público, uso zonas de 
carretera, etc.) que se requieran para la 
construcción del proyecto… Qué permisos 

ambientales se debe tramitar antes de 
comenzar las obras? 

En caso de ser necesario ejecutar 
podas que no se encuentren dentro 

de los lineamientos de los permisos 
de poda con que cuenta el operador 

de red para las labores de AOM en 
las redes de distribución.  

85 De acuerdo a lo indicado en el numeral 
7.11.1, para realizar una liquidación de obra 

se debe tener el trafo completamente 
terminado (Red construida, medida y 
Macromedia instalada, retiros y visto bueno 

de la interventoría)?  

Es correcta la interpretación 

86 La operación temporal del sistema de medida 

(Numeral 7.11.2) se liquida el 100% después 
de los 6 meses del medidor operado? 

Es correcta la interpretación 

87 De acuerdo a lo indicado en el numeral 8, 
que deducciones se aplican en las actas de 

pago por concepto de estampillas?    

Estampilla procultura 1,5% y 2% 
pro-hospital  

88 De acuerdo a lo indicado en el numeral 8, 

que deducciones se aplican en las actas de 
pago por concepto de impuestos?    

Los descuentos de ley y en la 

primera acta se descontarán las 
estampillas de la respuesta de la 

pregunta 87 

89 De acuerdo a lo indicado en el numeral 8, 
que deducciones se aplican en las actas de 
pago diferentes a estampillas e impuestos?    

Solo los descuentos de ley y las 
estampillas indicadas  

http://www.eep.com.co/
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90 En el numeral 8 se menciona … Para todos 
los efectos legales, en caso de que los 

precios de la oferta no desagreguen el valor 
del IVA, éste se entenderá incluido en la 
misma… En el Anexo 10 se menciona al final 

… nota: Los precios aquí estipulados no 
incluyen el IVA… Los valores indicados en el 

Anexo 6 no tienen IVA?  Los valores  a 
cotizar en el Anexo 10 son sin IVA?  

Los valores indicados deben de ser 
sin IVA 

91 De acuerdo a lo indicado en el numeral 9, el 
proveedor cuenta con 2 meses para la 
construcción? 

Es correcta la interpretación 

92 En el numeral 11 se menciona en el primer 
párrafo que la propuesta debe estar 

acompañada de una garantía de seriedad, la 
cual tendrá un valor del 10% del valor 

estimado de la oferta. Más adelante en las 
características generales de la garantía de 
seriedad se indica que el valor asegurado es 

el 20% del valor total  de la oferta.  Favor 
aclarar cuál es el valor de la garantía de 

seriedad de la propuesta 

Ver la respuesta de la pregunta 57 

93 En el numeral 11 se menciona … c) Calidad 

del servicio, por el 20% del valor de los 
estudios y diseños…  A qué se refiere con 
valor de los estudios y diseños? 

Esta póliza no debe de ser 

constituida toda vez que no se 
realizaran diseños en este contrato 

94 De acuerdo a lo indicado en el numeral 12, 
las actas de pago se cancelan a los 60 días 

calendario después de su entrega?  Esto  
incluye  las actas de operación temporal del 

sistema de medida? 

Es correcta la interpretación 

95 En el numeral 12 se indica …Las actas se 

liquidarán por diseño del proyecto terminado, 
los proyectos (grupo de transformadores de 
distribución agrupados en un sector) los 

cuales serán definidos por ELECTRICARIBE…  
Las actas se liquidarán por construcción de 

proyecto terminado?  

Se considera como unidad mínima 

de liquidación un Transformador de 
distribución energizado con red 
construida, medida instalada 

(usuarios y macromedida), red 
anterior y medida retirada y visto 

bueno de la interventoría del 
proyecto. 
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96 En el numeral 13 se menciona …Cuando la 
tarifa de los tributos sea reducida o estos 

derogados, el valor tenido en cuenta en la 
estructura del precio deberá ser reajustado 
en proporción al porcentaje del tributo 

respectivo, circunstancia que será 
debidamente informada por ENERGÍA DE 

PEREIRA al oferente… En caso de crearse 
nuevos tributos, el valor cotizado será 
reajustado en proporción al tributo 

respectivo? 

Los valores del contrato no serán 
reajustados. Numeral 13 de la 

Invitación a Negociar: "Si durante la 
vigencia del contrato, una nueva 
deducción fuese exigida por los 

entes gubernamentales de Orden 
Nacional Departamental o Local, se 

debe considerar que serán 
asumidos por cuenta del oferente y 
no alterará los valores pactados en 

el contrato" 

97 En el numeral 15.1 solicitan el RUP.  Este 

corresponde al renovado en el año 2019, ya 
que a la fecha no se ha podido renovar el del 
año 2020? 

El certificado puede ser el del 2019 

98 De acuerdo al Anexo 8, estos proyectos 
corresponden a barrios en zona urbana? 

Es correcta la interpretación 

99 De acuerdo al Anexo 8, se deben instalar 
15.405 medidores directa y 494 
macromedidores  en 2 meses? 

Es correcta la interpretación 

100 En el Anexo 8 se indican la cantidad de 
medidores totales a instalar, pero para hacer 

una buena evaluación de la propuesta nos 
pueden indicar aproximadamente las 

cantidades de obra a ejecutar (Trafos, 
posteria, red primaria, red secundaria, etc)? 

Revisar el anexo 10 

101 La gestión social con las comunidades a 
intervenir, para poder realizar 
adecuadamente los trabajos, es realizada por 

Ustedes?  

Esta gestión debe de ser realizada 
por el contratista 

102 El proveedor determina la conformación y 

cantidad del personal administrativo y 
operativo para ejecutar las obras? 

Es correcta la interpretación y debe 

estar acorde para cumplir con el 
tiempo establecido para la ejecución 

del contrato.  

103 El precio suministrado por Ustedes en cada 
caso, columna precio M.O.,  incluye la mano 
de obra, la herramienta y el transporte? 

Es correcta la interpretación 

104 El precio de los materiales, columna precio 
total materiales, no incluye el IVA? 

En este contrato no se incluyen 
materiales 

105 El precio suministrado por Ustedes para la 
posteria, columna precio M.O., incluye el 
transporte del poste y la grúa? 

Este ítem no incluye el traslado de 
la postería.  

106 En las actividades descritas en este anexo, el 
proveedor no suministra ningún tipo de 

material? 

El proveedor no suministrará ningún 
material 
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107 El K a ofertar aplica tanto para el valor del 
material como para la mano de obra? En 

caso afirmativo se puede separar el K del 
material del K de la mano de obra, ya que al 
mirar los precios de la mano de obra se ven 

muy bajitos y al tener un K único se 
incrementaría mucho el valor del material.  

Solo es para la mano de obra 

108 Para poder calcular la administración se debe 
tener o cantidades de obra o presupuesto 

oficial. Que valor aproximado tiene la obra 
ejecutada por el Anexo 6 Unidades 
construcitvas? 

Revisar el anexo 10 

109 El valor de los imprevistos se debe justificar 
para su pago? 

No se debe de justificar 

110 El precio unitario de los ítems B y E debe 

tener incluido el AIU? 

Estos ítems no llevan AIU 

111 Que materiales debe suministrar el 

proveedor en el ítem B? 

Todos los materiales serán 

suministrados por Electricaribe y 
Energía de Pereira.  

112 La operación de la medida por 6 meses es 
solo para los medidores directa? 

Para todos los medidores instalados 
en el proyecto.  

113 A qué hace referencia el precio base 

estimado? 

A la proyección del precio estimado  
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