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Respuestas a preguntas de: INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° GEN.04
2016

"IMPERMEABILIZACION Y SELLO DE FISURAS EN ALGUNOS TRAMOS DEL
CANAL DE CONDUCCIÓN BELMONTE"

OBSERVACIÓN No. 1

Se solicita muy amablemente la posibilidad de extender el tiempo de ejecución
a 2 meses calendarios con el fin de que sea un tiempo razonable para la
correcta ejecución del contrato.

Respuesta: ,
Debido a que esto conlleva a que eL.proceso de generación sea interrumpido,
no es posible que se alargue más el tiempo.de ejecución del contrato.

OBSERVACIÓN No. 2

Se solicita modificación del numeral 10.3 "Forma de pago" donde se estudie la
posibilidad de conceder anticipo o pago anticipado del 30% sobre el valor total
de la oferta, ya que se pone en .riesgo la disponibilidad de recursos de las
empresas oferentes ya que se podría .llegar a asumir e! 100% de los costos de
ejecución sin recepción de remuneración por parte del ofertante, dada la
condición de pago de 60 días calendario de las facturas radicadas.

Respuesta:
No es posible. La política de pago de la compañía propuesta para este contrato
es pagos parciales contra actas de avance, los cuales se harán efectivos 60
días después de .aprobada la facturación. Sin embargo e! proponente puede
contemplar en su oferta lo que considere pertinente.

Cordialmente,
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