

## EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

## ADENDA 1. INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR Nº DIS 02 DE 2023

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR Nº DIS 02 DE 2023 "DESMONTE, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) INTERRUPTORES A 115KV PARA LA SUBESTACIÓN DOSQUEBRADAS", que en el siguiente numeral de los términos de referencia se presentarán modificaciones:

#### 6.1. **CALENDARIO DE ACTIVIDADES**

Evento	Fecha		
Invitación	16 de enero de 2023		
Visita	19 de enero de 2023 a las 09:00 am.		
Formulación de preguntas	20 de enero de 2023 hasta las 06:00 pm.		
Comunicación de respuestas	25 de enero de 2023 después de las 04:00 pm.		
Recepción de propuestas	07 de febrero de 2023 hasta las 24:00 horas por medio del portal de proveedores: <a href="https://energiapereira.eep.com.co/EEP">https://energiapereira.eep.com.co/EEP</a> PROVEEDORES/cotizacio nes eep.php		

El presente cronograma e invitación podrá ser modificado en cualquier momento por parte de ENERGÍA DE PEREIRA, la cual informará vía adenda en la página de la Empresa.

#### 7. **OBJETIVO GENERAL**

Dar cumplimiento al plan de inversiones de la Compañía para subestaciones, con la ejecución del proyecto 216, el cual comprende el cambio de interruptores 115kV en las subestaciones Dosquebradas y La Rosa, con el fin de actualizar tecnológicamente los equipos.

#### 7.1. **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE**

# Subestación Dosquebradas:

La subestación Dosquebradas 115/33/13.2kV propiedad de EEP, se encuentra ubicada en el municipio de Pereira; a una altura de 1400 msnm, alimenta cargas comerciales y residenciales. Actualmente se requiere la compra de dos (2) nuevos interruptores de potencia a 115kV en SF6 para las bahías de la línea a Pavas y para el T5DO; para tal propósito se requiere realizar entre otras actividades las siguientes:

- Suministro de los interruptores de potencia de salida la línea Pavas y T5DQ en subestación Dosquebradas, aplicando tecnología moderna y las adecuaciones que sean necesarias para el montaje del equipo.
- ❖ Adecuaciones civiles de la base en la que se instalará el equipo, tendido de cableado de control y conexionado de este, donde se requiera.
- Desmonte de los equipos actualmente instalados.
- Montaje, puesta en servicio y pruebas de rutina al interruptor, asegurando la operatividad en los niveles de comunicación 0, 1 y 3.
- Demás actividades necesarias para el desarrollo del objeto del proyecto.

### **Parámetros Ambientales**

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55



•	Temperatura (°C):	
	Máxima Absoluta	32,0
	Promedio	22,0
	Mínima Absoluta	16,5
•	Humedad relativa, (%):	
	Máxima promedio	86%
	Media anual	73%
	Mínima promedio	59%
•	Nivel ceráunico, (día / año)	104
•	Presión atmosférica, (mbar)	893
•	Precipitación media anual, (mm)	2750
•	Presión básica de viento mínima, (Pa)	500
•	Aceleración sísmica promedia (m/s²)	0,25 g
•	Nivel de contaminación según la Norma IEC 71	Alto

### Subestación La Rosa:

La subestación La Rosa propiedad de CHEC, se encuentra ubicada en el municipio de Dosquebradas; a una altura de 1400 msnm, alimenta cargas comerciales, residenciales y es el nodo slack del sistema. Actualmente se requiere la compra de un (1) nuevo interruptor de potencia a 115kV en SF6 para las bahías de la línea Cuba; para tal propósito se requiere realizar entre otras actividades las siguientes:

- Suministro de los interruptores de potencia de salida la línea Cuba subestación La Rosa, aplicando tecnología moderna y las adecuaciones que sean necesarias para el montaje del equipo.
- Adecuaciones civiles de la base en la que se instalará el equipo, tendido de cableado de control y conexionado de este, donde se requiera.
- Desmonte de los equipos actualmente instalados.
- ❖ Montaje, puesta en servicio y pruebas de rutina al interruptor, asegurando la operatividad en los niveles de comunicación 0, 1 y 3.
- Demás actividades necesarias para el desarrollo del objeto del proyecto.

## **Parámetros Ambientales**

•	Temperatura (°C):	
	Máxima Absoluta	32,0
	Promedio	22,0
	Mínima Absoluta	16,5
•	Humedad relativa, (%):	
	Máxima promedio	86%
	Media anual	73%
	Mínima promedio	59%
•	Nivel ceráunico, (día / año)	104
•	Presión atmosférica, (mbar)	893
•	Precipitación media anual, (mm)	2750
•	Presión básica de viento mínima, (Pa)	500
•	Aceleración sísmica promedia (m/s²)	0,25 g
•	Nivel de contaminación según la Norma IEC 71	Alto

### Especificaciones de los servicios 7.1.3.1.1.

El servicio requerido comprende el siguiente alcance:

Desmonte de tres (3) interruptores a 115kV, de los cuales dos (2) se encuentran en subestación Dosquebradas 115kV y uno (1) en subestación La Rosa (propiedad



Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55








de CHEC)

- La adecuación electromecánica de la base existente, garantizando la seguridad en el montaje del nuevo interruptor.
- Suministro de tres (3) interruptores a 115kV con corriente nominal igual o superior a 3150A.
- Tendido del cableado de control, si aplica.
- Pruebas de rutina contempladas en la Norma IEC 62271-100:2021, aquellas que la complementen o sustituyan.
- Transporte del equipo desde la ciudad de la fabricación hasta las subestaciones Dosquebradas y La Rosa, además de los equipos necesarios para realizar el montaje.

A continuación, se adjuntan fotografías del equipo actualmente instalado, teniendo en cuenta que se reutilizará la base y las modificaciones a realizar corren por cuenta del contratista. El servicio requerido comprende el siguiente alcance:

### FOTOS INTERRUPTOR LA ROSA A CUBA:





## FOTOS INTERRUPTOR DOSQUEBRADAS A PAVAS:





PBX: 3151515



# FOTOS INTERRUPTOR T5 DOSQUEBRADAS:





# 13.3 OFERTA ECONÓMICA

1. INTERRUPTORES 115kV								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1,1	Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de tres (3) interruptores tripolares a 115kV con medio de extinción SF6 para la bahía de la línea Pavas y bahía del transformador T5 en subestación Dosquebradas, y la bahía de línea Cuba en subestación La Rosa	Und	3					
	SUBTOTAL							
IVA 19%								
TOTAL								

Se firma a los 24 días del mes de enero de 2023.

Cordialmente,



Matheo Espinosa Guarín **Gestor Plantas y Subestaciones** 

Gerencia Técnica Teléfono: 3151515

**6 © © www.eep.com.co** 



Línea de atención daños y reparaciones:115