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DE PEREIRA

INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR GSE 003 DE 2020

PRESTACION DE SERVICIOS DE CON’STRUCCI(':)N DE PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO EN LA RED
MT/BT EN EL SISTEMA ELECTRICO OPERADO POR ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

1. OBIJETO.

La EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP., en adelante ENERGIA DE PEREIRA, con domicilio
principal en la ciudad de Pereira, Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios Mixta, constituida como sociedad
por acciones del tipo de las andnimas, cuyo objeto social es la prestacion del Servicio Publico Domiciliario de
Energia Eléctrica tal y como esta definido en el articulo 14.25 de la Ley 142 de 1.994 y actividades
complementarias de generacién, comercializacion, transformacion, interconexidon y transmision de energia
eléctrica, estd interesada en recibir ofertas para prestar el servicio de construccion de proyectos de
aseguramiento en la red MT/BT en el sistema eléctrico operado por ELECTRICARIBE S.A E.S.P. y/o quien haga
sus veces en Colombia en las condiciones y caracteristicas que se indican a continuacion.

2. NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACION.

La presente invitacion y los documentos que se produzcan en desarrollo de la misma, por ENERGIA DE
PEREIRA, no implican la realizacion de una oferta, ni crean la obligacion de contratar con quien la presente
o cualquier otra obligacién que pudiera generar responsabilidad de su parte. La contr;;tacién se regira por las
disposiciones del Derecho Privado, y el Manual de Contratacion adoptado por ENERGIA DE PEREIRA.

ENERGIA DE PEREIRA evaluara las propuestas presentadas y adjudicara el objeto de la presente Invitacion
Publica, aun cuando quede una sola propuesta elegible, es decir ajustada a los términos de referencia de esta
Invitacidn, y sea conveniente técnica, financiera y econdmicamente a sus intereses.

3. REGIMEN JURIDICO.

Régimen de Derecho Privado. Salvo que la Constitucion Politica o la Ley 142 de 1.994 que establece el Régimen
de los Servicios Publicos Domiciliarios dispongan expresamente lo contrario, la constitucion, y los actos de todas
las Empresas de Servicios Publicos, asi como los requeridos para la administracién y el ejercicio de los derechos
de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no regulado en la Ley 142 de 1.994 se regiran
exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades publicas sean parte, sin
atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del
derecho que se ejerce. Articulo 32 Ley 142 de 1.994.

4. DIRECCION Y COMUNICACIONES.

La correspondencia producto de la presente invitacion, relacionada con solicitudes de aclaraciones y cualquier
otra inquietud respecto a la misma, debe ser dirigida al ingeniero JOHN W. VELASQUEZ BOHORQUEZ Gerente
de Soluciones Energéticas de La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P., y enviada al correo electrénico:
jvelasquezb@eep.com.co con la descripcion del asunto INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR GSE 003 DE
2020 “PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO EN LA
RED MT/BT EN EL SISTEMA ELECTRICO OPERADO POR ELECTRICARIBE S.A E.S.P.”

5. OFERENTES.
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Pueden presentar propuesta todas las personas naturales o juridicas, que acrediten competencia técnica y
financiera para proveer el servicio materia de esta invitacidn, siempre y cuando, se pronuncien expresamente
sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores y/o
colaboradores ejecutivos, directivos o sus equivalentes dentro ENERGIA DE PEREIRA, asi como sobre los
incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados judicialmente con ocasion de su
actividad contractual en los ultimos tres (3) afios. No se aceptaran propuestas presentadas por Uniones
Temporales o Consorcios.

Igualmente, los oferentes deberan:

¢ Que no se encuentren en alguna de estas situaciones: Cesacion de pagos, concurso de acreedores o
embargos judiciales, liquidacidon y cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la
Empresa presumir incapacidad o imposibilidad juridica, econémica, moral o técnica del proponente
para cumplir el objeto del contrato en caso de que le sea adjudicado.

¢ Que tengan capacidad de cumplir con todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas
de la presente invitacion.

e Demostrar experiencia en la ejecucién de servicios similares a los de esta invitacidon, durante los
ultimos cinco (5) afios a nivel municipal, departamental y nacional. Preferiblemente en
ELECTRICARIBE

6. PRESENTACION DE PROPUESTA

6.1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

EVENTO FECHA
Invitacion 02 de abril de 2020
Preguntas 07 de abril de 2020
Respuestas 13 de abril de 2020

Recepcidn de Propuestas 17 de abril de 2020

El presente cronograma e invitacion podra ser modificado en cualquier momento por parte de la EEP para lo
cual publicara una adenda.

6.1.1 PUBLICACION DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.

Las presentes instrucciones se publicaran en la pagina web de la Empresa el dia indicado en el calendario de
actividades.

6.1.2 SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS CONDICIONES.

La fecha y hora limite para la solicitud de aclaraciones es el dia indicado en el calendario de actividades, hasta
las 5:00 p.m. Las consultas se deberan enviar al correo electrénico: jvelasquezb@eep.com.co con la
descripcién del asunto: INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR GSE 003 DE 2020 “PRESTACION DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO EN LA RED MT/BT EN EL
SISTEMA ELECTRICO OPERADO POR ELECTRICARIBE S.A E.S.P.”
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6.1.3 RESPUESTA A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS.
La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P publicard una adenda dando respuesta a las solicitudes de
aclaracion de las presentes condiciones el dia indicado en el calendario de actividades.

6.1.4 ENTREGA DE PROPUESTAS.

Las propuestas deben ser entregadas mediante el portal de proveedores de la empresa
http://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/cotizaciones eep.php el cual estard habilitado hasta
las 24:00 horas del dia establecido en el calendario de actividades.

Una vez en punto de la hora indicada para el recibo de las ofertas, no se aceptara ninguna otra, ni se podran
modificar o retirar total o parcialmente las ofertas presentadas. La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P.
no se responsabiliza por las propuestas que no lleguen antes de la fecha y hora sefialadas.

7. REQUISITOS TECNICOS DEL SERVICIO.
Objetivo:

Establecer las condiciones para las actividades asociadas a la, construccion de cinco proyectos de
aseguramiento en la red MT/BT, montaje de gabinetes de medidores, instalacion y conexion de acometidas,
instalacion de macromedidores y desmonte de redes existentes en el sistema eléctrico operado por
ELECTRICARIBE S.A E.S.P. en la Ciudad de Barranquilla-Colombia.

Alcance:

Es de aplicacidén en los proyectos de aseguramiento en la red MT/BT, instalaciones de conexion y enlace de
media y baja tensidn e instalacion de medida directa y semidirecta, en el sistema eléctrico operado por
ELECTRICARIBE S.A E.S.P. en Colombia.

Descripcion de la propuesta:

A continuacidn, se describen las variables a tener presente en el desarrollo de las actividades contempladas y
que constituyen el alcance de la propuesta a presentar:

7.1 Tipos de Proyectos

Proyecto de Redes: corresponde a grupos de transformadores de distribucién donde se reemplazara la
totalidad de las redes existentes y se construiran nuevas en configuracion especial o chilena de acuerdo con
la especificacidén técnica suministrada por ELECTRICARIBE S.A E.S.P. Este tipo de proyectos requieren de la
elaboracién de un disefio de la nueva red a construir, determinando los postes, transformadores y lineas de
baja y media tension a reemplazar.

Proyecto de Red Existente: grupo de transformadores de distribucion instalados con redes en configuracion
especial. Sobre estos se realizardn adecuaciones menores sobre la red y se reemplazarda la medida
convencional por los medidores AMI que suministrara ELECTRICARIBE S.A E.S.P, o quien este designe, al
PROVEEDOR.

Proyectos con red secundaria en configuracion abierta: grupo de transformadores de distribucion
instalados con redes abiertas donde se instalaran solo equipos de macromedida.

Proyectos de redes ya disefiados: grupo de transformadores donde ELECTRICARIBE S.A E.S.P previamente
ya ha elaborado los disefios de la red MT/BT y ha adquirido el material de redes necesarios para su
construccion. Para estos proyectos el PROVEEDOR solo debera construir la red, suministrar los materiales
menores aporte contrata, instalar y conectar las acometidas, realizar montaje de los gabinetes de medidores
y realizar los respectivos desmontes de materiales. Los disefios y materiales mayores sera suministrado por
ELECTRICARIBE S.A E.S.P al PROVEEDOR.
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Nuevos Transformadores: instalacion de nuevos transformadores que surjan por efecto de los nuevos
disefios de las redes o por crecimiento de los clientes en un sector. Todo transformador instalado debera ser
normalizado con su respectiva macromedida.

Multifamiliares: normalizacion de los gabinetes de medida en instalaciones multifamiliares o
multicomerciales conectados a la red eléctrica de ELECTRICARIBE S.A E.S.P por baja tension, reemplazando
la medida actual. Estas normalizaciones contemplan obras civiles y reemplazo o adecuacion de gabinetes. No
se incluye en el alcance de este proyecto la normalizacion de multifamiliares o multicomerciales conectados a
la red eléctrica de ELECTRICARIBE S.A E.S.P por media tension y/o con subestacién particular.

7.2 Construccion de redes

Los servicios a contratar incluyen la construccion, remodelacién, adecuacion y proteccidon de la red de media
y baja tension mediante proyectos que cumplan las normas para construccion establecidas por ELECTRICARIBE
S.A E.S.P. Estas especificaciones, no tienen caracter contractual por si mismas, lo tendran sélo en la medida
en que sean adjuntadas como anexo a un contrato de instalacidon y montaje y podran ser modificadas o
ampliadas, antes de entrar a formar parte integral del contrato, de comun acuerdo con el PROVEEDOR que
resulte adjudicatario. La ejecucion de estas actividades se hard con base en las especificaciones técnicas
presentadas en el Anexo No. 1.

7.3 Medidores

Los medidores de medida directa, medida semidirecta y los gabinetes para alojar medidores (cajas
concentradoras) seran proporcionados por ELECTRICARIBE S.A E.S.P, o quien este designe, al PROVEEDOR,
quien se encargara de su instalaciéon y conexién a la red eléctrica. Es responsabilidad del PROVEEDOR el
suministro de los materiales necesarios para realizar la conexion e instalacion en la red, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de medida proporcionadas por ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

La instalacién de los medidores y macromedidores estara sujeta a las especificaciones técnicas de medida
suministrada por ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

El PROVEEDOR debera disponer de un centro técnico para la resolucion de las ordenes de servicio en el sistema
comercial dispuesto por ELECTRICARIBE S.A E.S.P., garantizando que los medidores instalados queden
reflejados en este.

El PROVEEDOR, debera estar en disposicion de cooperar con quien suministrard los equipos de medida,
facilitando un cronograma de ejecucion de actividades, de tal manera que los medidores sean provistos en la
medida en que se dé el avance de la obra.

7.4 Instalacion de Macromedida

La totalidad de los transformadores intervenidos en cada tipo de proyecto, deberan ser normalizados con una
macromedida. La totalidad de materiales que se requieran para la instalacién (excepto el medidor) deberan
ser suministrados por el PROVEEDOR. Finalizada la instalacion del macromedidor deberd realizarse el
levantamiento del vinculo cliente transformador (amarre), listando los clientes conectados eléctricamente al
transformador.

7.5 Seguimiento y control operativo

Se definira por parte de ENERGIA DE PEREIRA una interventoria para el proyecto, independiente a la designada
por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, que serd transversal a todas las actividades que se ejecuten, otorgando
seguimiento de las acciones operativas, logisticas y de centro técnico.

7.6 Unidades constructivas
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ENERGIA DE PEREIRA suministrara el listado de Unidades Constructivas (UUCC) (Anexo 06) asociadas al
levantamiento, disefio y construccidén de redes MT/BT. Estas unidades contienen el desglose de mano de obra
y material que las conforman, asi como también su precio base. El PROVEEDOR debera ofertar un K por el que
se afectara el precio base de las UUCC. Tener presente que el K ofertado debera contener AIU (administracion,
imprevistos y utilidad). Los desvios de materiales asociados a las UUCC corren por cuenta del PROVEEDOR.

Para aquellos items con los que no se cuenta con UUCC, el PROVEEDOR debera ofertar un precio unitario en
las planillas de precio suministradas por ENERGIA DE PEREIRA. Estos items no se afectaran por el K ofertado.

Aguellas acciones que no se encuentren en el listado de Unidades Constructivas (UUCC) (Anexo 06) o items
fuera de UUCC y que se identifique su necesidad de ejecutar en conjunto con la supervisidn e interventoria de
cada proyecto, el PROVEEDOR debera presentar oferta econdmica con su correspondiente desglose de
valoracién en APU para su reconocimiento.

7.7 Dimensionamiento operativo

El PROVEEDOR, basado en el cronograma previsto enviado por ENERGIA DE PEREIRA, debera dimensionar la
operativa y el equipo que requiere para ejecutar la totalidad de actividades en los tiempos establecidos. Este
dimensionamiento debera realizarse por cada territorial y grupo descritos en el apartado #6 de este
documento.

Al presentar la oferta debera enviar:

-Detalle de equipos y herramientas

-NUmero de brigadas por ocupacion y su conformacion

7.8 Modelo de operacion temporal del sistema de medida

Una vez instalados los medidores y macromedidas, el PROVEEDOR debera adoptar las medidas necesarias
para operar y mantener el sistema durante los 6 meses siguientes:

La operacion temporal de la medida tendra el siguiente alcance:

- Ejecucidn y resolucidn de las ordenes de servicio SCR y PQR que den lugar en los clientes normalizados
con los medidores suministrados.

- Atender cualquier eventualidad o emergencia en la que se vea comprometida la medida instalada,
reparando y/o reemplazando los elementos necesarios para recuperar su operatividad.

- Mantener las pérdidas de energia por transformador en niveles inferiores al 5% (calculo minimo para
un periodo de 7 dias), normalizando las irregularidades que surjan durante el periodo. Este indicador
estara sujeto a pdlizas de cumplimiento.

- Si por algun motivo uno o varios medidores no registran comunicacién con el centro de gestién, el
PROVEEDOR debera tomar la lectura de forma manual y hacer llegar al Centro de Gestidn de la Medida
de ELECTRICARIBE S.A E.S.P en las fechas en que este lo indique.

- La operacion de la medida incluye la totalidad de los medidores (medida directa y semidirecta)
instalados por el PROVEEDOR.

- ELECTRICARIBE S.A E.S.P junto con el quien haya suministrado el sistema de medida instalado,
brindara capacitacién al PROVEEDOR para el desarrollo de esta actividad.

7.9 Términos y Condiciones
7.9.1 Construccion y/o Remodelacion de Redes de MT/BT

a. Traslado de material desde las bodegas de ELECTRICARIBE S.A E.S.P, hasta el sitio de la obra.

b. Acopio y Almacenamiento de materiales

c. Al momento de la entrega de materiales ya adquiridos por ELECTRICARIBE S.A E.S.P, Y ENERGIA DE
PEREIRA, el PROVEEDOR inspeccionara y aceptara la calidad y funcionalidad de los mismos.
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Elaborar y Presentar el Documento de manejo integral del transito (PMT) durante la ejecucion de la
Obra.

Marcacion fisica de los materiales asociados a los proyectos (Se enviara especificaciones con el lugar
y tipo de marca)

Hincada de postes en frio y en tensidn incluyendo la cimentacion de acuerdo con la normativa de
ELECTRICARIBE S.A E.S.P o los datos resultantes de los Estudios de Suelo.

Elaboracién de los armados en MT y BT en frio y en tensién.

Retiro/Tendido de conductores en MT y BT

Realizacién de maniobras, transferencias, instalaciones provisionales en trabajo en tension para la
ejecucion de trabajos que requieren pérdida de mercado.

Retiro de elementos existentes como: Postes, Conductor, Transformadores, herrajes

Traslado y entrega de materiales retirados bajo acta, al sitio que designe ELECTRICARIBE S.A E.S.P
Instalacion de acometidas nuevas y retiro de las existentes.

. Reubicacion, instalacion de transformadores y protecciones.

Retiro e instalacion de las luminarias de alumbrado publico existentes

Para el cambio de apoyos con redes de otros servicios existentes, el contratista debe entregar la
programacion de trabajos y requerimiento para los operadores de otros servicios con el fin de que
estos realicen las respectivas reubicaciones.

Pruebas en sitio y entrega a satisfaccion de las redes y todos los elementos en ella instalados.
Programacion ante ELECTRICARIBE S.A E.S.P de todas y cada una de las desconexiones y
reconexiones de los circuitos a intervenir. Las solicitudes de descargos deberan solicitadas por el
PROVEEDOR a ELECTRICARIBE S.A E.S.P con minimo 15 dias de anticipacion a la fecha en que se
ejecutaran las actividades.

Transporte, Almacenamiento y Manejo de los de Materiales. EIl PROVEEDOR se responsabilizara del
embalaje, cargue, transporte, descargue, almacenamiento, manejo e instalacion de todos los equipos
y materiales necesarios para el desarrollo de la obra. Ademas, sera responsable de todos los materiales
hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la obra terminada en correcto funcionamiento.
Suministro de la Mano de Obra idonea para el montaje y desmonte de los materiales y equipos, asi
como para desarrollar las actividades inherentes a este tipo de obra.

Gerencia y control de la obra

Llevar el control diario de materiales retirados, instalados y UUCC ejecutadas en obra, validar con el
interventor la misma y realizar conciliaciones semanales.

El PROVEEDOR en caso de tener otros contratos vigentes con ELECTRICARIBE S.A E.S.P o con
cualquier otra empresa, debera tener bodegas completamente independientes donde se manejen los
materiales para la ejecucidn de los proyectos de este contrato.

El PROVEEDOR debera contar con una herramienta informatica para controlar los inventarios de
materiales, que tiene en la bodega, en la obra y en los vehiculos de trabajo, dado que estos estaran
sujetos a inventarios ciclicos para su control.

El PROVEEDOR garantizara el correcto manejo de los materiales suministrados cuidando su integridad
e idoneidad al momento de ser utilizados en la ejecucidon de las obras.

Realizar cronograma en dias calendario de ejecucidén de las obras e informes de avance de estas a
ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

Hacer replanteo de obra. Solicitar de inmediato y en forma escrita los cambios que se requieran.
Hacer el amarre cliente transformador donde se requiera y entregar a ELECTRICARIBE S.A E.S.P.
Velar por el estricto cumplimiento de las normas ambientales y desarrollar politicas de estricto
cumplimiento

Implementar los respectivos programas de salud ocupacional que garanticen la seguridad de todo el
personal bajo su cargo

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma vigente de ELECTRICARIBE S.A E.S.P, deben cumplir
con lo estipulado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y en las guias ambientales
para el sector eléctrico. Los materiales a suministrar deben cumplir con la norma vigente de
ELECTRICARIBE S.A E.S.P y con lo dispuesto en el RETIE.

Instalar una valla de informacién para cada proyecto en lamina metalica calibre 22 de dimensiones
2,5m x 3,5 m con texto y disefio entregados por ELECTRICARIBE S.A E.S.P

Edificio Torre Cental Carrera 10 N° 17 - 35 Piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525
Linea de atencion danos y reparaciones: 115
WWW.eep.COm.co eep@eep.com.co
Pereira - Risaralda

©



Superservicios

Vigilado

N

< 4\7 L
@e n e rg Ia INVITACION A NEGOCIAR GSE-003-2020

DE PEREIRA

ff. Una vez terminada la ejecucion de la obra, EL PROVEEDOR, debera entregar planos definitivos (AS
BUILD) y también en medio digital con las modificaciones realizadas durante la obra. Estos planos
deben incluir la totalidad de las estructuras nuevas y existentes debidamente georreferenciadas.

gg. Antes de iniciar la ejecucion de las obras el proveedor debe gestionar ante las autoridades
competentes, los permisos (ambientales, de ocupaciéon de espacio publico, uso zonas de carretera,
etc) que se requieran para la construccion del proyecto.

7.10 Consideraciones
7.10.1 Principales obligaciones y compromisos del proveedor

a) El PROVEEDOR facilitara a peticion de ENERGIA DE PEREIRA: Fotocopia de los comprobantes de pago a
la seguridad social (Salud, Riesgos laborales y pensiones), caja de compensacion, SENA e ICBF, si aplica.
En Consecuencia, el PROVEEDOR se obliga a dar total cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
administrativo fiscal o laboral que le sean exigidos para la formalizacidon del contrato o pedido en el
desarrollo de este.

b) EI PROVEEDOR esta obligado a corregir todos los trabajos que representen un riesgo para el cliente o un
mal funcionamiento, sin ningun costo para ENERGIA DE PEREIRA o ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

c) ELECTRICARIBE S.A E.S.P, o a quien este designe, entregara los medidores y cajas concentradoras en
perfecto estado, con pruebas y comunicando, por lo que el nuevo PROVEEDOR debera tomar todas las
medidas necesarias para el correcto almacenamiento temporal (si aplica), transporte, manejo e
instalacion. Si por negligencia propia del PROVEEDOR se causara dafios a los equipos o cajas, los costos
de reposicion o adecuacion correran por cuenta del PROVEEDOR.

d) ElI PROVEEDOR debe presentar al interventor asignado por ENERGIA DE PEREIRA una copia de afiliacion
de todos sus trabajadores al sistema de seguridad social y al sistema de riesgos laborales ARL, los
trabajadores deberan tener un carnet y una copia legible de cada liquidaciéon mensual.

e) Es responsabilidad del PROVEEDOR el mantenimiento de la seguridad de las labores ejecutadas y su
entorno de actuacidn durante la realizacion de estas, asi como su estado final y area circundante, tanto
para prevenir posibles accidentes como para evitar cualquier tipo de sancion.

f) Los vehiculos utilizados que el PROVEEDOR defina para el desarrollo de sus actividades vinculadas a la
ejecucién de las normalizaciones, deberan mantener todos la documentacién y permisos en conformidad
con la vigencia exigida en el Manual del Contratista.

g) ElI PROVEEDOR es responsable del traslado del personal, el material y/o equipos que se requieran para la
ejecucién de los trabajos.

h) EI PROVEEDOR estd autorizado para utilizar la marca ELECTRICARIBE S.A E.S.P para el desarrollo del
presente contrato y debera velar por el debido uso de los logos en los vehiculos.

i) EL PROVEEDOR debe garantizar la recoleccion de residuos originados de las actividades realizadas en las
instalaciones del cliente y garantizar disposicion final de los mismos, cumpliendo con lo dispuesto en las
normas de calidad y medio ambiente de ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

7.10.2 Manejo y control de material liviano y pesado

a. El PROVEEDOR debera garantizar la logistica necesaria para el manejo y control de los materiales y equipos
gue seran utilizados para la operacion de la medida, con una bodega adecuada para su almacenamiento, en
conformidad con lo establecido por el Area de Logistica de ELECTRICARIBE S.A E.S.P. y el Manual del
Contratista.

7.10.3 Medios Materiales

- EIl PROVEEDOR dotara a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada una de las actividades
que se requieran para el desarrollo de los servicios segun lo descrito en las especificaciones técnicas.

- Las especificaciones basicas de sedes y dotacion de personal se encuentran en las Especificaciones Técnicas.
(Anexo 1)

- Vehiculos especializados como gruas y camién canasto deberdn cumplir con las especificaciones establecidas
en el anexo de vehiculos. (Anexo 3)
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- El PROVEEDOR debera disponer de un Plan Estratégico de seguridad vial, como lo exige la regulacion
nacional.

7.10.4 Sistema de Gestion de Calidad

El PROVEEDOR tendra y mantendra un sistema de gestion de calidad en todos sus procesos de servicios,
organizados, administrados y controlados a través de un plan de calidad especifico para todo el contrato y por
cada proceso atendido.

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma ISO 9001 versién 2015, ISO 14001
de 2015, para seguridad OHSAS 18001 de 2007. Directrices para los planes de la calidad y en particular debera
incluir y aplicar los comportamientos y herramientas para una GESTION ACTIVA

Comportamientos

Asignar tareas por cada recurso.

Dirigir y soportar a cada recurso y proceso

Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el mejoramiento continuo
Dar retroalimentacion oportuna: Reconocimiento del trabajo bien hecho y del trabajo mal hecho
Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos

Reconocer y resolver los problemas

Informar y tomar las acciones adicionales necesarias.

Herramientas

Hacer control horario de lo programado y lo real

Recorrer el area de trabajo en los tiempos establecidos

Controlar las desviaciones y asegurar el cumplimiento del plan

Hacer reuniones de inicio y de cambio de turno

Hacer reuniones de revision diaria, semanal y mensual por cada area para coordinar y controlar el
plan de trabajo y las metas establecidas

Revisar el informe operativo al final del periodo de trabajo y proponer planes de accion

Asegurar el dia de trabajo, identificando todos los recursos necesarios para cumplir los objetivos
(Materiales, equipos, maquinas, mano de obra, métodos).

El PROVEEDOR debera poner en funcionamiento para ejecutar lo anterior un cuarto de control, a través del
cual llevara el registro de la programacion y el cumplimiento de las tareas asignadas por cada proceso y
recurso. EI PROVEEDOR tendra la obligacion de reportar la informacion detallada de la programacion y
resultado de las acciones por cada recurso suministrado y en operacién, cumpliendo con las indicaciones e
instrucciones dadas por ELECTRICARIBE.

Este sistema de gestidn de calidad y su plan de calidad debera estar desarrollado y dispuesto para operacion
en el momento de iniciar el contrato.

Las no conformidades de la actuacion del PROVEEDOR seran reportadas directamente en campo o a través de
correo electrénico y preferiblemente a través de una herramienta que permita consultar la informacién de la
evaluacién del PROVEEDOR vy su trabajo por medio de internet.

ELECTRICARIBE a voluntad hara una revision y auditoria del plan de calidad elaborado para el alcance de esta
solicitud y las no conformidades levantadas o reclamaciones deberan ser corregidas y tratadas con los
procedimientos de acciones correctivas y preventivas.

7.10.5 Subcontrataciones

El PROVEEDOR podra subcontratar mano de obra, equipos, herramientas o cualquier otra disposicidon requerida
para ejecutar cabalmente la normalizacién de los sistemas de medida intervenidos, previa autorizacién por
parte de ENERGIA DE PEREIRA y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
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El PROVEEDOR adquiere el compromiso ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P sobre la forma en que Contratistas y
Sub - Contratistas garantizaran la adquisicion, calidad, adaptabilidad y satisfaccién oportuna de necesidades
de elementos de dotacion para el trabajo, proteccion personal y seguridad de campo. En este aspecto, los
Contratistas y Sub - Contratistas manifestara a través de la firma del contrato, su conformidad para asesorarse
en la adecuada seleccién de los elementos de proteccién personal apropiados que debe mantener disponibles.

El PROVEEDOR aceptara expresamente ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P que se responsabiliza por el suministro
oportuno de los elementos de dotacidn de trabajo, proteccidon personal y equipo de seguridad de campo, con
independencia de que se trate de trabajadores propios o de Sub - Contratistas a su servicio y/o del tipo de
contrato suscrito entre las partes.

En los casos en que los Sub - Contratistas no cumplan la obligacion de suministrar los elementos citados,
corresponde al PROVEEDOR atender esta obligacidon, a su cargo. Esta aceptacién quedara expresamente
consignada en el documento contrato.

El PROVEEDOR consigna con la firma del contrato su aceptacion ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, para que La
Empresa retenga el pago de las actas de recibo de obra, en los casos en que se presente incumplimiento en
la entrega de las dotaciones de trabajo, E.P.P. y/o seguridad de campo, hasta que sea satisfecho este
requerimiento.

7.10.6 Responsabilidades
7.10.6.1 Proteccion de los bienes y propiedades

EL PROVEEDOR sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a los terrenos de propiedad privada, a
los bienes de terceros, a los semovientes o a la vegetacion, incluyendo los perjuicios que se causen por razén
de la ejecuciodn de sus trabajos o por la operacién de sus equipos.

EL PROVEEDOR se obliga a responder y asumir los costos de la reparacién de los dafios ocasionados a Personas
y/o bienes de particulares, de la zona donde se ejecutan las labores, asignada por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P
al PROVEEDOR, por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, por la inobservancia de las politicas,
normas o procedimientos establecidos, dentro o fuera de las areas donde se ha de ejecutar total o parcialmente
el objeto del contrato, derivados de su actividad, de la de sus trabajadores, de la de sus proveedores o de la
de sus subcontratistas.

7.10.6.2 Daios a terceros

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion en este Contrato, las Partes se protegeran, defenderan y
mantendran a salvo el uno al otro, contra cualquier costo y/o gasto que resulte de la pérdida, dafio, lesidon
personal o muerte de cualquier Tercero, en la medida de su responsabilidad proporcional, por la negligencia
en tal pérdida, dafio o muerte.

7.10.6.3 Contaminacion

EL PROVEEDOR defendera, indemnizara, mantendra indemne y liberara de responsabilidad a ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P y a sus afiliados de todos los gastos, costos, reclamos y acciones judiciales que resulten de la
contaminacién por el escape de contaminantes que estan bajo el control y posesion de EL PROVEEDOR o
derivados de su actividad, de la de sus trabajadores, de la de sus proveedores o de la de sus subcontratistas.

7.10.6.4 Reporte de Accidentes

Cuando el Recurso Humano que integre la Unidad de Servicio sufra o haya estado a punto de sufrir alguna
lesidon durante la prestacion del servicio, el PROVEEDOR sera responsable de comunicar a la EMPRESA el suceso
ocurrido. Sera necesario reportar al menos los siguientes aspectos, los cuales deberdn consignarse en un
informe por cada suceso presentado:

e Analisis del accidente.
e Tipo de contacto.
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Causas inmediatas.
Causas basicas.

Factores personales.

Factores laborales.

Atencidon de primeros auxilios.

Calificacion de la incapacidad.

Programa de Medidas correctivas.

Medidas para evitar que el accidente se repita.

Seguimiento a la puesta en marcha de las medidas correctivas que se tomen.

7.10.7 Evoluciones organizativas

Conforme a eventuales evoluciones organizativas de la EMPRESA, podran producirse cambios en la anterior
distribucion, las cuales, y solo si inciden en la prestacidén de los servicios objeto de estas especificaciones, se
notificaran oportunamente al (A LOS) PROVEEDOR (ES).

EL PROVEEDOR prestara sus servicios de manera exclusiva en los proyectos donde resulte adjudicatario,
siempre y cuando la prestacion se ajuste a estas especificaciones. En caso contrario, la EMPRESA se reserva
el derecho a incorporar a otro(s) PROVEEDOR(es) en los proyectos para prestar los servicios, parte de estos
0 complementar los existentes, si eventualmente el PROVEEDOR no es capaz de prestarlo con calidad, en
tiempo y/o forma.

7.11 Condiciones particulares

La ejecucion de lo contratado se divide en dos grupos de actividades y para cada uno se establecen las
condiciones de liquidacion y pago:

7.11.1 Construccién de la red MT/BT e instalacion de la medida

Ejecutadas la totalidad de las actividades, cumplidos los hitos asociados, conformidad de la interventoria del
proyecto y el personal técnico designado por ENERGIA DE PEREIRA y ELECTRICARIBE S.A ESP para avalar el
producto, se procedera con la liquidacién y pago del 100% del valor de la actividad, liquidada por Unidades
Constructivas.

La remuneracion de la Construccion de la red MT/BT e instalacién de la medida estara compuesta asi:

a) Mano de obra de las Unidades Constructivas: corresponde al producto de la multiplicaciéon de los precios
referencia para mano de obra establecidas en el Catalogo UUCC por el factor multiplicador K ofertado (Incluye
Administracién, Imprevisto y Utilidades) por las cantidades causadas para cada Unidad Constructiva.

b) Materiales de las Unidades Constructivas: corresponde al producto de la multiplicacion de los precios
ofertados para materiales relacionados a las Unidades Constructivas por las cantidades causadas para cada
Unidad Constructiva

c) Mano de obra y materiales para instalacion de la Medida: corresponde al producto de la multiplicaciéon de
los precios de mano de obra y materiales ofertados para la instalacion de la medida por las cantidades causadas
por cada item.

La frecuencia de las liquidaciones estara sujeta al avance de obra y cumplimiento de lo establecido, una vez
recibidas de parte del PROVEEDOR.

Se considera como unidad minima de liquidacion un Transformador de distribucidon energizado con red
construida, medida instalada (usuarios y macromedida), red anterior y medida retirada y visto bueno de la
interventoria del proyecto. No se reciben liquidaciones parciales de suministros vinculados a transformadores
de distribucién no terminados en su totalidad.

7.11.2 Operacion temporal del sistema de medida
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En la Planilla de Precios de Medida debera ofertarse un valor por medidor operado durante 6 meses. Se
liquidard cumplido el periodo de operacion y de acuerdo con el nimero de medidores a los que se les va
venciendo el periodo establecido. Cumplido lo descrito en el numeral 7.8 del presente documento y
conformidad del personal técnico designado por ELECTRICARIBE S.A ESP para avalar el producto, se procedera
con la liquidacion del 100% del valor, liquidado de acuerdo con los items causados consignados en la Planilla
de Precios de Medida.

Se considera como unidad minima de liquidacion un Transformador de distribucidon con sus medidores
asociados.

7.12 Monto del contrato

Por la modalidad de oferta a presentar, ENERGIA DE PEREIRA, basado sus calculos presupuestales y de
acuerdo con las normalizaciones a adjudicar, establecera un monto maximo estimado del valor de la obra y
liquidara por unidades constructivas (construccidon de redes) causadas afectadas por el K, y mano de obra
asociadas a instalacion de la medida causadas de acuerdo con los precios ofertados en la Planilla de Precios
de Medida.

7.13 Incumplimientos del Proveedor

En caso de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas en virtud del presente Contrato y sin que
sea necesario requerimiento alguno adicional al establecido en el Procedimiento de cobro de las clausulas penales,
EL CONTRATANTE podra aplicar una clausula penal de apremio al CONTRATISTA de la siguiente manera:
7.13.1 Pena por incumplimiento parcial:

Se tendran como eventos de incumplimiento parcial del contrato, a manera enunciativa y no taxativa, y sin
perjuicio de las demas obligaciones que se establezcan en las condiciones generales y especificaciones técnicas,
los consignados en la siguiente tabla, los cuales dan lugar a exigir el cumplimiento del objeto del presente
contrato:

Evento Valor de la pena

Por retraso en la realizacion de los trabajos o
entrega de materiales/equipos con fecha de
finalizacion fijada para cada entrega.

El 0,5% del hito retrasado/Pedido por cada dia
de retraso, teniendo en cuenta el cronograma
del proyecto.

Por cada incumplimiento de las obligaciones
de seguridad y prevencion de riesgos
laborales.

Se aplicard una sancion del 1% del valor del
hito en que se presente el incumplimiento.

Por no pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones a sus trabajadores.

Hasta el 100% de lo no pagado al trabajador.

Por incumplimiento en el plazo establecido en

El Contratista pagara la interventoria hasta la

el cronograma aprobado. terminacién de la obra.

Por incumplimiento de otras obligaciones | 0.3% del hito retrasado, con caréacter
contractuales. acumulativo a la anterior, teniendo en cuenta
el cronograma del proyecto.

Nota: Entiéndase por proyecto cada uno de los barrios a intervenir de acuerdo con el alcance estipulado por
Electricaribe. Para cada proyecto, se entendera como hito cada uno de los transformadores a intervenir durante
la ejecucion del proyecto y estos seran definidos en el cronograma de trabajo que se levante en la
correspondiente reunién de inicio.

En conjunto, las penalizaciones no podran superar el 15% del valor total del Contrato/Pedidos. En caso de que
el célculo de las penalizaciones aplicables supere dicho limite, EL CONTRATANTE podra, ademas de aplicar la
penalizacion del 15%, solicitar la resolucidn definitiva del Contrato/Pedido por incumplimiento, o bien continuar
exigiendo su cumplimiento, en ambos casos con la indemnizacién de dafios y perjuicios correspondiente.
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En todo caso, queda claro que EL CONTRATANTE goza de plenas y amplias facultades para la imposicion de
multas, asi como la confirmacién de las mismas frente a los descargos del CONTRATISTA, sin que exista
limitacion alguna para el ejercicio de dicha facultad.

Se entienden como otros incumplimientos del CONTRATISTA los siguientes:

a.

b.

La inejecucion total, ejecucion parcial o defectuosa de los servicios por parte del CONTRATISTA, a
juicio de EL CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA no esté cumpliendo con el PROGRAMA APROBADO DE TRABAJO y no tome
las medidas necesarias para ajustarse al mismo o no mejore su cumplimiento dentro del término
prudencial establecido por EL CONTRATANTE.

Mala fe del CONTRATISTA, omisiones o inexactitudes en la informacidon suministrada en la etapa de
seleccién de CONTRATISTAS, o incumplimiento con sus obligaciones en materia de seguridad, salud y
medio ambiente.

Incumplimiento del CONTRATISTA respecto a lo estipulado sobre cesidn y subcontratacion.

Cualquier conducta desarrollada por el CONTRATISTA, sus empleados o subcontratista que pueda
constituir un delito que atente contra los intereses de EL CONTRATANTE, sean estos los derivados de
los servicios suscritos o del objeto social de EL CONTRATANTE, sin necesidad de que haya lugar a la
presentacion de una denuncia penal o pronunciamiento judicial previo.

Cuando el CONTRATISTA, sus empleados o subcontratistas ejecuten a nombre de EL CONTRATANTE
actos no autorizados contractualmente que afecten la imagen de EL CONTRATANTE.

Cualquier conducta derivada de los servicios mismos que impliquen la obtencion de un interés para el
CONTRATISTA y que del mismo se derive un perjuicio para EL CONTRATANTE, se esté en desarrollo
de los mismos servicios o del objeto social de EL CONTRATANTE. Por interés se entendera cualquier
remuneracion dineraria presente o futura (prometida). Asi mismo, favorecimiento a cualquier persona
en los servicios prestados por EL CONTRATANTE y que atente contra los intereses de esta Empresa,
sin necesidad que haya contraprestacion econémica a favor del CONTRATISTA.

Trabajos realizados por el CONTRATISTA, sus empleados o subcontratista en favor de cualquier
persona (natural, juridica o comunidad) que impliquen el desconocimiento de una accién legal
ejecutado por EL CONTRATANTE, tales como la suspensién, el corte, fraudes, trabajos en la red y
cualquier otra que se encuentre en el objeto social de EL CONTRATANTE.

Cuando no presente los informes mensuales dentro de los CINCO (05) primeros dias del mes.

La no constitucion de las pdlizas exigidas dentro de los servicios, asi como también la omisién en la
prorroga de las mismas en las condiciones solicitadas por EL CONTRATANTE.

Incumplimiento del plazo: en caso de incumplimiento en el plazo para la puesta en Operacién
Comercial del Proyecto, y sin que sea necesario requerimiento alguno, EL CONTRATISTA pagara a EL
CONTRATANTE el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del presente Contrato, por cada dia de
retraso hasta que cese el incumplimiento. De persistir el incumplimiento parcial, sin que EL
CONTRATISTA tome accién correctiva en el plazo estipulado anteriormente, se constituye en
incumplimiento total y se aplicara lo dispuesto sobre Terminacion por Incumplimiento del Contratista.
Toda desviacion significativa detectada en cualquiera de las operaciones contratadas asociadas a los
siguientes aspectos:

1. Uso de equipos de proteccion individual (EPIs) en todas las actividades.

2. Cumplimiento de las cinco reglas de oro en trabajos eléctricos MT/AT.

3. Intervenciones en red de MT /AT sin contar con autorizacion y haber realizado comunicacion previa
al Centro de Operacién de Red (COR).

4. Trabajos de tala y poda de arbolado.

Sera catalogada como muy grave y objeto de las sanciones que se detallan a continuacion:
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Minimo 1 MCOP

1 Maximo 3 % sobre

19 incumplimiento 2 dias suspensidn 5 dias suspensicin ™' facturacidn/mes
Minimo 2 MCOP
. o " - . Paralizacion brigada 15 dias, y
2% incumplimiento 15 dias suspensian 30 dias suspensidn | Maxime 6% sobre adicionalmente !

facturacion/mes

Inhabilitacidn brigada

Druplicar sancidn
anterior

3% incumplimiento

) Inhabilitacién 3 meses suspension'™ / A partir de la 4% inhabilitacidn
O SUCESINVDS

JPosible revocacion contrato parcial of
total

(1) No podra trabajar en contratos con ELECTRICARIBE S.A ESP durante el periodo de sancién indicado.
(2) Adicionalmente y a criterio de la Direccidon de cada Negocio de ELECTRICARIBE S.A ESP se podran paralizar,
durante 15 dias, total o parcialmente los trabajos del contrato afectado.

Criterios aplicacion 2° y 3° incumplimiento

» Responsable trabajador: Se aplicara cuando habiendo sido objeto de sancion inicial, se identifique nuevo/s
incumplimiento/s en trabajador/es bajo su responsabilidad.

« Disciplinario EE CC: Se aplicara cuando:

- Un trabajador del Equipo de trabajo/ brigada sea sancionado con un segundo o tercer incumplimiento.

- El responsable trabajos sea sancionado con un segundo o tercer incumplimiento.

Las causales de las multas seran notificadas por escrito al contratista por parte de EL CONTRATANTE.

Si el monto total de las sumas a cargo del CONTRATISTA por razon de esta Clausula penal de apremio fuere
igual al diez por ciento (10%) del valor total del presente Contrato, se constituye en incumplimiento total y EL
CONTRATANTE podra aplicar lo dispuesto en la Clausula Terminacion por Incumplimiento del Contratista.

8. ASPECTOS ECONOMICOS PARA TENER EN CUENTA PARA OFERTAR

Los precios ofrecidos deben ser en pesos ($) colombianos, en valores enteros, por la modalidad de precios
unitarios fijos. El oferente dentro de su oferta econémica debera presentar el formulario de precios conforme
al Anexo No. 10 de la presente invitacién.

El valor de las estampillas e impuestos locales seran a cargo del oferente seleccionado y aplicadas conforme a
los plazos establecidos por la normatividad vigente de los entes recaudadores.

En razén a todo lo anterior, queda entendido que todos los gastos inherentes a la presente invitacion seran
asumidos por el oferente que resulte favorecido con el suministro; La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P.
no tendra mas obligacién que la de pagar los precios convenidos.
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Sera responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto
del presente proceso de contratacidn, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su
oferta, sobre la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas e incidencias del mismo.

Por la sola presentacion de la oferta se considera que el oferente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos e imprevistos (juridicos, econémicos, técnicos, etc.) que coincidan y determinen la presentacion de la
oferta. La circunstancia que el oferente no haya tenido en cuenta en algun elemento o aspecto que pueda influir
en la oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir la responsabilidad que le corresponda con la suscripcion
del contrato, ni le da derecho a reclamaciones, rembolsos, ajustes, reconocimientos adicionales, en caso de
que dichas omisiones deriven en posteriores costos para el oferente.

Para todos los efectos legales, en caso de que los precios de la oferta no desagreguen el valor del IVA, éste
se entenderad incluido en la misma.

Se debe tener en cuenta en la presentacion de la oferta el sitio de prestacion de los SERVICIOS ofrecidos,
para lo cual el oferente debera incluir en su OFERTA y dentro del valor unitario, los costos asociados a los
servicios ofertados, incluyendo seguros, tributos de orden Nacional y/o Territorial (impuestos, tasas y
contribuciones), valor de las pdlizas correspondientes, la disponibilidad, etc.

9. TI’ERMINO O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
ENERGIA DE PEREIRA recibirad ofertas para la ejecucion del contrato por un plazo de ocho (8) meses el cual
se contara a partir de la firma del acta de inicio. Son dos meses de construccidn y seis de operacidon temporal.

EL OFERENTE favorecido se obliga a cumplir durante la ejecucién no sélo la fecha final de los trabajos, sino
también, todas y cada una de las fechas parciales que puedan haberse establecido para determinadas fases
de los servicios.

Las fechas y horas de terminacién no pueden retrasarse, ni los plazos de ejecucién prorrogarse, salvo por
hechos imputables a ENERGIA DE PEREIRA y reconocidos por ella, o por causas de fuerza mayor igualmente
reconocidos.

Dentro de la agenda de facturacidn establecida se deben desarrollar todas las actividades programadas. Las
actividades mal ejecutadas deberan corregirse por cuenta de EL OFERENTE favorecido utilizando sus propios
recursos (material y mano de obra).

EL OFERENTE favorecido se obliga a disponer de todos los medios necesarios para recuperar cualquier retraso
en las fechas y horas de terminacién, o plazo de ejecucién. El sobrecosto que estas actuaciones generen tanto
para ENERGIA DE PEREIRA como para EL OFERENTE favorecido §eré por cuenta de este Ultimo a excepcion
de que el retraso fuera originado por causas imputables a ENERGIA DE PEREIRA.

10. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La ejecuciéon del contrato y alcance de este estara bajo la responsabilidad del contratista quien designara un
Director de Obra para ello, la vigilancia, control y supervision del contrato estara a cargo de un Coordinador
designado por ENERGIA DE PEREIRA conforme al Manual de Interventoria y de acuerdo al cronograma de
actividades que se haya fijado. Sin embargo, esta labor no eximira de responsabilidad a quien resulte elegido,
en la implementaciéon de controles, pruebas, registros etc., que sean necesarios para la correcta prestacién de
los servicios.

Durante el desarrollo del contrato, ENERGIA DE PEREIRA podra establecer normas internas de organizacién
y disciplina que estime convenientes, las que EL PROVEEDOR debera acatar y hacer cumplir a su personal.

11. GARANTIAS.

Garantia de seriedad de la oferta: El original de la propuesta deberd estar acompanado de una poéliza
constituida a favor de la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP. que ampare el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta presentada por una suma equivalente del 10% del valor estimado de
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la oferta, con una vigencia igual al termino de validez de la misma contado a partir de la fecha de cierre de la
presente invitacion.

Caracteristicas Generales de la Garantia de seriedad.

a. La Garantia de Seriedad permanecera vigente por tres (3) meses, contados desde la Fecha de
Recepcién de Ofertas.

La Garantia de Seriedad de la Propuesta debera ser otorgada a favor de la Empresa de Energia de
Pereira S.A. E.S.P. con NIT 816.002.019-9.

Debera sefialar el nUmero de la presente invitacidon publica a Negociar GSE-003-2020.

El tomador sera el Proponente.

El valor asegurado para la Garantia de Seriedad sera de 20% del valor total de la oferta.

Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrird los perjuicios derivados del
incumplimiento de la Propuesta en los siguientes eventos:

o

oo

1. La no suscripcién del Contrato por parte del Proponente Seleccionado.
2. El retiro de la Propuesta por parte del Proponente después de la Fecha de Recepcion de
Ofertas.

El oferente debera tener en cuenta que en caso de que resulte favorecido para suministrar los servicios objeto
de la presente invitacidn, constituird como minimo las siguientes garantias:

1. Poliza de Cumplimiento: la cual debera contener los siguientes amparos:
a) Cumplimiento, por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato (plazo
de ejecucion y liquidacidn) y sus prorrogas; este amparo debera estar vigente hasta la fecha de suscripcidn
del acta de entrega y/o recibo a satisfaccion.
b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 20% del valor del contrato, con
una vigencia igual a la duracion del contrato (plazo de ejecucidon y liquidacion), sus prorrogas y por 3 afios
mas correspondientes a su periodo de prescripcion laboral.
c) Calidad del servicio, por el 20% del valor de los estudios y disefios, con una vigencia de 3 afios a partir de
la fecha terminacién del servicio.

2. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual debera amparar los perjuicios Patrimoniales
y extra patrimoniales incluido el lucro cesante, reclamados por terceros afectados, como consecuencia de los
dafos causados por el Contratista y/o Proveedor en virtud de la ejecucion del contrato, pdliza que debera
contener los siguientes amparos basicos: Predios, Labores y Operaciones el cual tendra un limite asegurado
del 100% de lo exigido para esta poéliza, amparo de Contaminacién accidental, subita e imprevista; y como
amparos adicionales las siguientes coberturas: a) Contratistas y/o subcontratistas b) arrendadores,
poseedores y arrendatarios, c¢) R.C. cruzada, d) R.C. Patronal, e) Vehiculos propios y no propios. Contara
también con el amparo de Gastos médicos con un sublimite del 50% del PLO evento / vigencia, el cual no
tendra aplicacion de deducible.

La Vigencia deberd comprender el término de duracion del contrato y sus prérrogas; y el Valor Asegurado
corresponde al treinta por ciento (30%) del valor estimado del contrato.

No obstante, lo anterior y en el evento en que La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P., o ambas partes
consideren necesario constituir una pdliza adicional, el oferente favorecido la constituira sin que esto genere
un costo adicional al ofertado.

En caso de suscribirse el contrato, La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P. Considerara una clausula penal
pecuniaria aplicable por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas por esta invitaciéon y el
contrato que llegare a suscribirse, por parte del oferente que resulte favorecido, que lo constituird en deudor
de La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P., de la suma equivalente al 20% del valor del contrato, a titulo
de pena, sin menoscabo del cobro del perjuicio que pudiere ocasionarse como consecuencia del mismo.

Los deducibles de las pdlizas antes mencionadas seran asumidos en su totalidad por el oferente seleccionado
a favor de la Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P.
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EL OFERENTE seleccionado, para efectos de la aceptacion de las pdlizas constituidas debera hacer entrega de
las mismas a la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA acompafada de recibo de pago de la prima, a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse suscrito el contrato. El incumplimiento a lo
anterior constituye condicidn resolutoria del contrato sin necesidad de aviso o comunicacién alguna a EL
CONTRATISTA del servicio.

En todo caso las pdlizas deberan mantener la vigencia hasta la liquidacién del contrato. El proveedor
seleccionado se obliga a reponer el monto amparado siempre que el mismo se agote o disminuya por mora o
por incumplimiento parcial.

LA PARTE favorecida desde ahora acuerda con ENERGIA DE PEREIRA el pago de una pena pecuniaria por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas por ésta invitacion y el Contrato u Orden que
llegare a suscribirse, por parte del oferente que resulte favorecido, que lo constituira en deudor de ENERGIA
DE PEREIRA, de la suma equivalente al 20% del valor del contrato u orden de servicio, a titulo de pena, sin
menoscabo del cobro del perjuicio que pudiere ocasionarse como consecuencia del mismo.

12. FORMA DE PAGO.

EL OFERENTE que resulte favorecido deberd tener en cuenta que ENERGIA DE PEREIRA pagara el valor
ofertado y finalmente acordado, previa suscripcion de actas parciales mensuales a los sesenta (60) dias
calendario contados a partir de la fecha de presentacion de cada factura radicada en la oficina de Gestion
Documental, debidamente liquidadas y aprobadas por el interventor designado por ENERGIA DE PEREIRA,
y firmadas por el oferente seleccionado y el interventor. Previa aprobacion por parte del interventor del
contrato.

De igual manera se debera anexar la siguiente documentacion:
1. Carta del Revisor Fiscal Certificando los pagos de parafiscales.
2. Certificacién de pago de Seguridad Social.
3. Cumplimiento requisitos legales de la factura de venta.

Las actas se liquidaran por disefio del proyecto terminado, los proyectos (grupo de transformadores de
distribucion agrupados en un sector) los cuales seran definidos por ELECTRICARIBE.

13. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Se debe considerar que seran por cuenta del oferente todos los Tributos de orden Nacional y/o Territorial
(Impuestos, Tasas y Contribuciones) gastos, y derechos que implique la constitucion, ejecucién y formalizacién
del negocio juridico, en caso de que sea favorecido.

Es entendido que ENERGIA DE PEREIRA no estd obligada a expedir ningln certificado o a suscribir cualquier
otro documento destinado a que algun oferente obtenga exencion del pago de impuestos o derecho a su cargo
y derivados de la relacion juridica.

Si durante la vigencia del contrato, una nueva deduccién fuese exigida por los entes gubernamentales de
Orden Nacional Departamental o Local, se debe considerar que seran asumidos por cuenta del oferente y no
alterara los valores pactados en el contrato.

Cuando la tarifa de los tributos sea reducida o estos derogados, el valor tenido en cuenta en la estructura del
precio deberd ser reajustado en proporcién al porcentaje del tributo respectivo, circunstancia que serd
debidamente informada por ENERGIA DE PEREIRA al oferente.

14. COSTOS.

Los precios ofrecidos por los oferentes en la oferta econdmica deben incluir los costos reales, directos e
indirectos que se causaren y en pesos colombianos, y en general todo costo relacionado con la correcta
ejecucion del objeto de la presente invitacién, en la evaluacion se tendra en cuenta Unicamente el valor final
de la oferta.
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En razon a todo lo anterior, queda entendido que todos los gastos que demande la ejecucion de los trabajos
a que se refiere la presente invitacion, durante todo el tiempo de ejecucidn del contrato, seran asumidos por
el oferente que resulte favorecido con quien se suscriba el mismo; ENERGIA DE PEREIRA no tendra mas
obligacién que la de pagar los precios convenidos.

15. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

En la presente invitacion podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, con capacidad juridica
para el desarrollo del objeto contratado, que acrediten competencia juridica, tgécnica y financiera para ejecutar
los trabajos materia de esta invitacion y que al Manual de Contratacion ENERGIA DE PEREIRA no se encuentren
en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

En ningln caso se suscribird contrato que implique uso de informacion privilegiada, acto de competencia o
conflicto de interés, ni celebrarse con personas juridicas en las que alguno de sus socios se encuentre en las
condiciones referidas, salvo cuando se trate de sociedades andénimas abiertas.

15.1. OFERTA TECNICA

La oferta técnica debera contener, ademas de los elementos esenciales, indispensables, naturales del negocio
gue se proponga, los documentos que a continuacion se relacionan, los cuales deberan ser presentados en el
siguiente orden:

a. Carta de presentacion -documento esencial - debidamente firmada por el oferente o el representante
legal, indicando la denominacidon o razén social, direccion de correo, teléfono, fax, correo electrdnico y
contener:

1. Pronunciamiento de inhabilidad e incompatibilidad: pronunciamiento expreso sobre las relaciones
comerciales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil con quienes ostentan la calidad de administradores y/o colaboradores, directivos o su equivalente
dentro de ENERGIA DE PEREIRA; asi como sobre los incumplimientos o sanciones que le hayan sido
impuestos o declarados judicialmente con ocasién de su actividad contractual en los ultimos tres (3)
afnos.

2. Declaracién de conformidad de haber recibido toda la informaciéon necesaria para el estudio de la
invitacion a negociar y estar conforme y conocer los términos, documentos de ésta y el reglamento
interno de contratacion.

- Término de validez de la oferta contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitacién.

b. Original del certificado de existencia y representacién legal - documento esencial - expedido por la Cdmara
de Comercio respectiva con un tiempo de expedicidon que no supere treinta (30) dias calendario la fecha de
presentacién de la oferta. Si en el certificado de existencia y representacidon legal del oferente (excepto
sociedades anénimas abiertas) no consta el nombre de los socios o accionistas de la sociedad, se debera
presentar el certificado del contador publico o revisor fiscal, si lo requiere, sobre la composicién accionaria de
la misma. (Documento esencial). Si la persona que presenta la oferta no estd registrada en camara de
comercio se debera anexar una copia de la cedula de ciudadania.

c. Copia del acta de Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios o Junta Directiva- documento esencial-
cuando quiera que el representante legal necesite de su aprobacién para presentar ofertas, entablar cualquier
tipo de relacion juridica en virtud de la oferta presentada, suscribir contratos y cualquier otro documento que
resulte de la ejecucion del mismo, si resultare favorecido con la aceptacion. (Solo aplica persona juridica).

d. Copia del Registro Unico tributario (RUT) - documento esencial - en donde se especifique la actividad y
codigo de la misma.

e. Estados Financieros Béasicos NIIF para la vigencia de los dos afios inmediatamente anteriores (2017 y 2018)
con corte a diciembre 31 del respectivo afio con las notas a los estados financieros y las revelaciones,
acompafados del dictamen si la empresa esta obligada a tener Revisor Fiscal y de la copia de la tarjeta
profesional del contador y su certificado de antecedentes. Dichos estados financieros deben ser legibles y
claros en su informacion.
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f. Copia de la declaracion de impuesto sobre renta y complementarios del afio 2017 y 2018 documento
esencial-. En caso de haber sido presentada ante la DIAN electréonicamente con firma digital, se debe anexar
una copia impresa del documento completo sin tachaduras que contenga plenamente identificados los digitos
de control manual y automatico asignados por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales. No tendra
ningun valor el documento impreso sin el cumplimiento de los requisitos sefialados. Este documento debe ser
impreso del mismo que la DIAN devuelva al contribuyente como acuse de recibo.

g. Formato de Excel diligenciado (Digital) con Estados financieros para los dos afios solicitados (2017 y 2018),
que deben coincidir con las cifras de los estados financieros presentados conforme al literal e de la oferta
técnica (punto 11.3), para diligenciar el formato se deben tener en cuenta las instrucciones que se abordan
en el “Manual del usuario V05”. (Anexo 7).

h. Certificado de Inscripcidn, Calificacion y Clasificacion en el RUP expedido por la Camara de comercio donde
se encuentre inscrito, debidamente clasificado y con una vigencia de expedicién no superior a treinta (30) dias
calendarios, donde conste que esta inscrito dentro de la actividad, especialidad y/o grupo relacionado con el
objeto de esta invitacidén. Este se mantendra vigente al momento de la aceptacion de la oferta si asi ocurriere.

i. Certificaciones de experiencia en la prestacion de servicios similares a los de esta invitacion, durante los
ultimos cinco (5) afios a nivel municipal, departamental y nacional. No se aceptan copias de contratos, érdenes
de compra, facturas etc., Unicamente certificados expedidos por cada uno de sus clientes. (Documento
esencial).

Las certificaciones deberan contener la siguiente informacion:

— Empresa contratante.

- Numero del contrato.

— Objeto del contrato.

- Duracion.

- Fecha de inicio y fecha de terminacion.

- Valor facturado.

- Porcentaje de participacion en el contrato en el caso de que se haya realizado como parte de una
Unidn Temporal o consorcio. En este caso la certificacién debe describir los integrantes de la Unién
Temporal o Consorcio.

- Calificacién de los servicios ofrecidos.

— Firma del representante Legal o persona autorizada por la empresa o persona contratista para la
que se ejecutd las labores objeto de certificacién

j. Certificacién expedida por el revisor fiscal o contador publico que acrediten el pago de los aportes de sus
empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA durante un lapso
no inferior a seis (6) meses anteriores a la apertura del presente proceso contractual.

k. Diligenciamiento formulario Unico de conocimiento- Documento esencial- PRO.PRO.F06 el cual debera ser
descargado de la pagina de internet de ENERGIA DE PEREIRA.

15.2. OFERTA ECONOMICA

El oferente deberd presentar su oferta econdmica, sin olvidarse que todos los gastos que demande la
prestacion de los servicios requeridos con ocasion de la presente invitacion seran asumidos por el oferente
gue resulte favorecido, La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P. No tendrd mas obligacion que la de pagar
los precios convenidos.

La oferta econémica contendra:

e Documento de la oferta econémica —~documento esencial- acompafnada del cuadro resumen de costos
unitarios conforme al Anexo No. 10 sefalando especificaciones técnicas y demas que considere
pertinente.
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Notas:

1. Para efectos de estimacién del valor del servicio a contratar, se especifica en el Anexo 8, las
cantidades estimadas de usuarios en las redes a construir o remodelar durante la vigencia del
contrato.

2. Las fotocopias de documentos incluidos en la oferta que se consideren ilegibles no seran tenidas
en cuenta para la evaluacion.

3. Cualquier enmendadura en la oferta presentada debe ser aclarada expresamente por el oferente
para ser tenida en cuenta.

4, Cualquier explicacion o alternativa debera exponerse en carta anexa a la oferta técnica.

16. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS.

La informacidn relativa al analisis, evaluacidon, comparacion de las ofertas y las recomendaciones que resulten,
tendrén,el caracter de confidencial y por lo tanto solo podra ser conocida por el Representante Legal de
ENERGIA DE PEREIRA, y por las demas personas interesadas, cuando asi lo estime el mismo Comité
Evaluador o el Comité Compras.

ENERGIA DE PEREIRA, en atencidn al régimen privado de sus actos, de acuerdo a la Ley 142 de 1994, se
reserva el derecho de no hacer publica la metodologia de evaluacidn de las ofertas ni cualquier otra informacion
similar al respecto.

La calificacion de la oferta, resultante del analisis juridico, técnico y financiero del oferente determinaran la(s)
ofertas(s) mas conveniente(s) para ENERGIA DE PEREIRA.

El comité evaluador de las ofertas podra solicitar a los oferentes cualquier explicacion en los aspectos no
considerados esenciales y su respuesta debera exponerse por escrito, dentro del término que el mismo comité
sefiale.

Una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones establecidas, las ofertas se evaluaran
considerando el siguiente procedimiento:

1. Se verificara el cumplimiento y validez de los documentos exigidos en la presente invitacion, en caso de
ser requerido ENERGIA DE PEREIRA solicitara las aclaraciones respectivas a los documentos presentados
y su respuesta debera exponerse por escrito, dentro del término que el mismo comité sefale.

2. Se analizaran las ofertas que cumplan en forma total con las condiciones de esta invitacién.

3. Mediante un andlisis de optimizacién se determinard cudl es la oferta mas favorable a ENERGIA DE
PEREIRA, teniendo en cuenta siempre, el cumplimiento de los requisititos minimos exigidos en la presente
invitacion, el precio, las garantias ofrecidas y la experiencia de los oferentes.

17. ESTUDIO JURIDICO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS.

La verificacion de documentos relacionados en los numerales respecto a oferta técnica tendra lugar en el
estudio juridico, encaminado a la comprobacién no solo de la existencia del documento respectivo, sino que
este contenga la informacidn y goce de las formalidades indispensables para considerarlo dentro del estudio.

Si como resultado de esta verificacién de documentos, se hace necesario el proceso de saneamiento, esta se
aplicara.

El estudio juridico, verificacion de documentos no dard lugar a puntaje, sino que habilita la oferta para
continuar participando en la evaluacién.

18. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO.

Los documentos indispensables para considerar la oferta son los calificados como esenciales y no son objeto
de saneamiento, salvo que el comité considere lo contrario. La falta de alguno de los documentos
denominados como esenciales es causal para rechazar la oferta.
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El comité evaluador de las ofertas podra solicitar por escrito a los oferentes, documentos o datos adicionales
a la informacion suministrada e igualmente cualquier explicacion o aclaracion que estime conveniente o la
correccion de errores u omisiones en los aspectos no considerados esenciales y su respuesta debera exponerse
por escrito, dentro del término que el mismo comité defina. El oferente no podra adicionar o modificar la oferta
econdmica, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

En caso de ambigliedades, discrepancias o incongruencias no satisfechas luego del proceso anterior, la oferta
sera rechazada.

19. AC!EPTACI()N DE LA OFERTA

ENERGIA DE PEREIRA aceptara la oferta, si estéd conforme en los aspectos generales, juridicos, econémicos
y financieros, los cuales en su conjunto representan de forma integral una oferta conveniente a los intereses
de la compafiia. ENERGIA DE ENERGIA informara por escrito la aceptacion de la oferta.

ENERGIA DE PEREIRA una vez haya vencido el término de evaluacién de las ofertas, podra otorgar el objeto
del contrato a uno o varios oferentes y/o aceptar que este se dé de forma total o parcial, sin que esto genere
ningun tipo de incumplimiento por parte de la EMPRESA.

ENERGIA DE PEREIRA se reserva la facultad de no aceptar las ofertas, alin en el evento de que las mismas
cumplan con los requisitos exigidos, sin que por ello haya lugar al pago de perjuicios o indemnizaciones a
favor de ninguno de los oferentes.

20. RESERVA ESPECIAL

ENERGIA DE PEREIRA puede declarar desierta la convocatoria, en los siguientes casos: Cuando no se
presenten propuestas o cuando ninguna propuesta sea conveniente para EEP por razon de factores objetivos
en cuanto al costo de los mismos.

21. AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS.

El Oferente con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autoriza a
ENERGIA DE PEREIRA a realizar el tratamiento de los datos personales suministrados en el presente proceso
de contratacién para fines relacionados exclusivamente con la ejecucidon del objeto del presente Invitacion
Publica a Negociar.

22. LEGALIZACION DEL CONTRATO

Si por causas diferentes a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, el oferente favorecido no
firmara el contrato dentro del término que se haya sefialado, quedard a favor de ENERGIA DE PEREIRA en
calidad de multa, el valor del depdsito de garantia constituidos para responder por la seriedad de la oferta,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de los citados depdsitos o garantias. En tal evento ENERGIA DE PEREIRA podra optar por la
realizacion de una nueva invitacidon o celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes con
el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea favorable a los fines de ENERGIA DE
PEREIRA.

El contrato se regird por la Ley Colombiana. ENERGIA DE PEREIRA podra aceptar solamente la adicién de
cladusulas aclaratorias que no modifiquen la esencia de este.

23. CONFLICTO DE INTERES.

EL OFERENTE declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion de
la propuesta, que ningun empleado a su servicio y al servicio de ENERGIA DE PEREIRA ha recibido ni
recibird beneficio directo o indirecto de la otra parte, y acepta expresamente que la presente disposicion es
condicién esencial para la suscripciéon del Contrato o expedicién de la Orden de Compra, por lo que su
incumplimiento dara lugar a la terminacién del mismo y a la aplicacion de las sanciones legales pertinentes.

EL OFERENTE y ENERGIA DE PEREIRA acuerdan no permitir a sus representantes, empleados o contratistas el
ofrecimiento de incentivos, atenciones, cortesias u obsequios a empleados y/o funcionarios
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de la otra Parte, a fin de obtener con ello beneficios para ella misma y/o sus socios, representantes
o contratistas, y aceptan que toda falta propia o de sus funcionarios en torno a la transparencia con motivo
de la negociacidn, celebracion o ejecucion del contrato constituye un incumplimiento grave del mismo. Por lo
anterior, es obligacidn del oferente y ENERGIA DE PEREIRA poner en conocimiento de la otra parte cualquier
indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus empleados o contratistas en las conductas aqui descritas.
Las denuncias frente a este tipo de conductas podran seran comunicadas a ENERGIA DE PEREIRA, tel. (6) 315
15 03, direccién de correo electrénico lineaetica@eep.com.co.

24. MANIFESTACIONES.

EL OFERENTE manifiesta individualmente que: (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevencién y
control de lavado de activos y financiacién del terrorismo; (ii) Ha adoptado los mecanismos de control
necesarios para el cumplimiento con dichas normas; vy, (iii) cuenta con politicas e instrumentos de control
interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de analisis
tendientes a la prevencidn de lavado de activos y financiacion del terrorismo.

Cordialmente,

YULIETH PORRAS OSORIO
Gerentg General
ENERGIA DE PEREIRA
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ANEXO 8
CANTIDADES ESTIMADAS A CONSTRUIR

Proyectos de Red ya disefiados

Torriortel Frovecto kedidores Directa Macromedida
LaWVictoria 3.152 a8
Cevillar 1.550 50
ATLAMTICO NORTE
Cludadela 20 de Julio 3.1 i3
Grupo 0
El Comcord &.051 232
La Sierra 1441 51
Total 15.405 4594
ANEXO 9

RELACION DE EXPERIENCIA

INVITACION A NEGOCIAR GSE 003-2020
RELACION DE EXPERIENCIA
(EN ORDEN CRONOLOGICO DESCENDENTE)
ITEM EMPRESA CONTRATANTE NUMERO DE CONTRATO OBJETO DURACION VALOR FACTURADO
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