

ADENDA 1 INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR DIS005-2019

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. informa a las firmas interesadas en participar en la **"PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CIRCUITO 5VE, 6VE Y VHM (ETAPA I Y II), SUBESTACION VENTORRILO-PINARES ALTO- GLORIETA PINARES- PARQUE DE ALAMOS"**, que en los siguientes numerales de los términos de referencia, se presentaran modificaciones.

6.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES, se modifica:

Evento	Fecha
Invitación	Abril 10 de 2019
Visita obligatoria	Abril 15 de 2019
Formulación de preguntas	Abril 17 de 2019
Comunicación de respuestas	Abril 23 de 2019
Recepción de propuestas	Abril 30 de 2019

12.3 OFERTA ECONOMICA, se modifican los ítems quedando la tabla de cantidades actualizada de la siguiente forma:

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANT.
1	Transporte e instalación de: Apoyo: crucero portacaja monofásico -13,2 kV (CPC1)	U	1
2	Transporte e instalación de: Apoyo: crucero portacaja trifásico -13,2 kV (CPC2)	U	25
3	Transporte e instalación de: Apoyo: Instalación de pararrayos	U	118
4	Transporte e instalación de: Apoyo: Templete directo a tierra (T2)	U	46
5	Transporte e instalación de: Apoyo: Templete en guitarra (TG2)	U	2
6	Transporte e instalación de: Apoyo: Pie de amigo (PA2)	U	1
7	Transporte e instalación de: Apoyo: Suspensión doble triangular-13.2 kV (SDT2)	U	1
8	Transporte e instalación de: Apoyo: Suspensión sencilla en bandera-13.2 kV (SSB2) Poste de 14m	U	4

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co


Pereira - Risaralda

9	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Suspensión sencilla en bandera-13.2 kV (SSB2*)	U	6
10	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Suspensión sencilla triangular-13.2 kV (SST2)	U	10
11	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Suspensión sencilla triangular-13.2 kV (SST2) Poste de 14m	U	2
12	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Suspensión sencilla triangular-13.2 kV (SST2) Poste de 16m	U	2
13	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Suspensión sencilla triangular-13.2 kV (SST2*)	U	27
14	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2)	U	5
15	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2) Poste de 14m	U	3
16	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2) Poste de 16m	U	1
17	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2*)	U	20
18	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal doble en hache -13.2 kV (TDH2*)	U	2
19	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal sencillo y triangular-13.2 kV (TST2)	U	3
20	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal sencillo y triangular-13.2 kV (TST2) Poste de 14 m	U	4
21	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal sencillo y triangular-13.2 kV (TST2) Poste de 16 m	U	1
22	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Terminal sencillo y triangular-13.2 kV (TST2*)	U	23
23	Transporte e instalación de:		
	Apoyo: Suspensión doble cruceta centrada-13.2 kV (SDCC3) Poste de fibra 16m	U	1
24	Transporte e instalación de:		
	Tierra para neutro de transformado y DPS	U	42
25	Transporte e instalación de:		
	Cable ACSR 4/0 semiaislado 15 kV. awg	M	11.991
26	Transporte e instalación de:		
	Cable ACSR 2 semiaislado 15 kV. awg	M	795
27	Transporte e instalación de:		
	Suministro y construcción de cámara de inspección (1.0X1.0X1.0)	U	6
28	Transporte e instalación de:		



	Suministro y construcción de cámara de inspección (1.5X1.5X1.5)	U	7
29	Transporte e instalación de:		
	Suministro y construcción de canalización (2 VIAS x 4" + 2 VIAS x 2")	U	7
	DESMONTE, TRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN		
30	Reubicación Transformador 10 - 75 Kva	U	5
31	Desmante y transporte de línea trifásica a Subestación Dosquebradas (Cable, herrajes, aisladores y otros)	M	3900
32	Desmante y transporte de poste 12-16 mtrs (Incluye herrajes) a Subestación Ventorrillo, postes a subestación ventorrillo, y herrajes en subestación DQ 33kV	U.	35
	OTROS CONCEPTOS		
33	Servicio de carro canasta en línea viva	HORAS	24

Cordialmente,



YULIETH PORRAS OSORIO
 Representante Legal
 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.



