

ADENDA 2 - INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS - 19 - 2021

"MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA LA REMODELACIÓN DEL CIRCUITO INDUSTRIAL VENTORRILLO IVE 33 KV"

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR No DIS 19 2021 "MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA LA REMODELACIÓN DEL CIRCUITO INDUSTRIAL VENTORRILLO IVE 33 KV"** las siguientes modificaciones, como sigue:

1. Se modifica el punto 12.3 OFERTA ECONÓMICA (cuadro de cantidades)

RED DE MEDIA TENSIÓN									
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR					TOTAL
				Material	Mano de Obra	Transporte	H & E	UNITARIO	
1	Transporte e instalación de: Apoyo: crucero portacaja trifásico -33 kV (CPC3)	U	2	0					
2	Transporte e instalación de: Apoyo: Terminal doble en cruceta centrada -33kV (TDCC3) Poste de fibra 14m	U	5	0					
3	Transporte e instalación de: Apoyo: Terminal doble en cruceta centrada -33kV (TDCC3) Poste de fibra 16m	U	1	0					
4	Transporte e instalación de: Apoyo: Terminal sencilla en cruceta centrada -33kV (TSCC3) Poste de fibra 14m	U	1	0					
5	Transporte e instalación de: Apoyo: Terminal sencilla en cruceta centrada -33kV (SDCC3) Poste de fibra 14m	U	5	0					
6	Transporte e instalación de: Apoyo: Terminal sencilla en cruceta centrada -33kV (SDCC3*)	U	1	0					
7	Transporte e instalación de: Apoyo: Templete directo a tierra(T3)	U	26	0					
8	Transporte e instalación de: Tierra para cable de guarda (TCG)	U	7	0					
9	Transporte e instalación de: Cable de alta resistencia de 3/8"	M	1600	0					
10	Transporte e instalación de: Cable ACSR 1/0 semiaislado 35 kV. awg	M	4600	0					

	DESMONTE, TRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN								
11	Desmante y transporte de línea trifásica a Subestación Dosquebradas (Cable, herrajes, aisladores y otros)	M	1600	0					
12	Desmante y transporte de poste 12-16 mtrs (Incluye herrajes) a Subestación Ventorrillo, postes a subestación ventorrillo, y herrajes en subestación DQ 33kV	U.	13	0					
	OTROS CONCEPTOS								
13	Servicio de carro canasta en línea viva	HORAS	6						
							A %		0
							I %		0
							U %		0
							Total		0

Se firma a los 17 días del mes de septiembre de 2021.

Cordialmente,



LILIAN ANGELICA GOMEZ LUNA
SUBGERENTE EXPANSIÓN